

低入札価格調査の実施概要

外務省大臣官房会計課

工 事 名 : 飯倉別館フェンス改修工事
調 査 対 象 業 者 名 : アートフェンス工業株式会社

✕	調査項目	調査結果
①	当該価格により入札した理由	調査の結果、入札理由は以下のとおり。
		1) 撤去・土工事については、元請け実績のある協力業者から見積りを徴収し、施工費を算出。 2) 資材メーカーとは年間を通じて取引実績があり、信頼関係を構築しているため、通常より価格を抑えることが可能。 3) フェンス資材はメーカーと民間工事における実勢価格を考慮して算出。 4) 上記を踏まえ、内容を精査した結果、実施可能価格を算出の上、諸経費を加算して当該価格での入札を行った。
②	契約対象工事付近における手持工事状況	1) 該当なし
③	契約対象工事に関連する手持工事状況	1) 該当なし
④	契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等関連(地理的条件)	1) 契 約 対 象 工 事 箇 所 : 東京都港区麻布台一丁目5番3号 2) (1) 入 札 者 事 業 所 : 東京都調布市飛田給三丁目23番13号 (2) 倉 庫 : 同上
⑤	手持ち資材の状況	保安資材等の常時在庫
⑥	資材購入予定先及び購入先と入札者との関係	1) 資 材 購 入 予 定 先 : 株式会社LIXIL 2) 入 札 者 と の 関 係 : 年間を通して多くの取引実績あり
⑦	手持ち機械数状況	小型バックホー等の建設機材を所有
⑧	労務者の具体的供給見通し	1) 土木作業員 4名/日 2) フェンス組立作業員 約2名
⑨	過去に施工した公共工事名及び発注者	1) フェンス設置工事(2件) 発 注 機 関 名 : 皇宮警察本部 2) 常陸宮邸外構塀改修工事 発 注 機 関 名 : 宮内庁
⑩	経営内容	特に問題なし。
⑪	①～⑩までの事情聴取した結果についての調査確認	今回調査した結果、積算の項目や数量に抜けはなく、また、長年取引のある協力会社の協力や民間工事における実勢価格を考慮することにより安価な取引が可能であり、官公庁における同種の工事实績も多数有していることから、総合的に判断した結果、契約不履行となる虞は認められない。
⑫	⑨の公共工事の成績状況	特に問題なし。
⑬	経営状況	非公表。
⑭	信用状況	特に問題なし。
⑮	その他の必要な事項	特記事項なし。