
①  調査の結果，入札理由は以下のとおり。

１）

２）

３）

４）

② １）

２） 外務本省引戸門扉（外部３）更新工事

３） 西別館裏側外壁補修用資材置場改修工事

４） 日本学術会議　防水ほか内装復旧工事

③ １）

２） 外務本省引戸門扉（外部３）更新工事

３） 西別館裏側外壁補修用資材置場改修工事

４） 日本学術会議　防水ほか内装復旧工事

④ １）
２）

⑤ 脚立（2尺、3尺、4尺、6尺）60台、足場板（16枚）、ｶﾗｰｺｰﾝ（50本）、

ｺｰﾝﾊﾞｰ（50本）、養生ﾍﾞﾆﾔ（30枚）、青ﾍﾞﾆﾔ（床養生用）（50枚）、

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ（60本）、ﾏｽｶｰｼｰﾄ（73本）、ﾊﾟｲｵﾗﾝﾃｰﾌﾟ（90個）

⑥ １）

２） 協力会社

⑦

⑧ １） 多能工（養生等）：90人工 ６） 産廃廃棄運搬：18人工

２） 解体工：90人工 ７） 産業廃棄物処理：92人工

３） パネル工：90人工 ８） 石綿含有物運搬：2人工

４） 内装仕上げ工：58人工 ９） 石綿含有物処理：2.5人工

⑨ １）

２）

３）

⑩  特に問題なし。

⑪

⑫  特に問題なし。

⑬  非公表

⑭  特に問題なし。

⑮  特記事項なし。その他の必要な事項

経営内容

①～⑩までの事情聴取した結果
についての調査確認

 手持資材・機材等を自社でまかない、実績のある協力会社を採用することで、作業
効率向上による工事費の圧縮が行える。
また、同種工事実績も有していることから、総合的に判断した結果、契約不履行とな
る虞は認められない。

⑨の公共工事の成績状況

経営状況

信用状況

発 注 機 関 名 ： 独立行政法人　製品評価委技術基盤機構

ディスクグラインダー2台、高速カッター２台、ハンマドリル2台、振動ドリル１台、チッ
プソー切断機２台、トラック１台、ワンボックスバン１台、軽バン３台

外務省

発 注 機 関 名 ：

外務本省南庁舎2階282･297会議室内装改修工事

外務省

発 注 機 関 名 ：

手持ち資材の状況

資材購入予定先及び購入先と入
札者との関係

東京都千代田区霞が関２－２－１
東京都千代田区岩本町１－９－５　ＦＫビル

（ ２ ） 倉 庫 ： 同上

資 材 購 入 予 定 先 ：

入 札 者 と の 関 係 ：

（株）ｳﾗﾍﾟｲﾝﾃﾘｱ、（株）ｼﾞｯﾌﾟ、（株）細川銘木店、（株）一大、
（株）ﾚｵ塗装、（株）ﾄｰｶｲ、（有）ｿｰﾗｰｱｰﾄ、（株）ｱﾒﾆﾃｨｳｨﾝﾄﾞｳ
ｽﾞ、
（有）林電気商会、三工水道工事（株）

手持ち機械数状況

労務者の具体的供給見通し

過去に施工した公共工事名及び
発注者

本所本館1北5-6室改装工事

外務本省執務室の内装改修工事

契約対象工事付近における手持
工事状況

契約対象工事に関連する手持工
事状況

※各工事の企業名は、契約会社
との秘密保持契約により伏せて
いる。

契約対象工事箇所と入札者の事
業所，倉庫等関連
（地理的条件）

契 約 対 象 工 事 箇 所 ：
（ １ ） 入 札 者 事 業 所 ：

新庁舎地下１階トレンチの漏水対策工事

新庁舎地下１階トレンチの漏水対策工事

上記を踏まえ、内容を精査した結果、経営判断により当該価格での入札を行っ
た。

低入札価格調査の実施概要

外務省大臣官房会計課

工 事 名 ：

調 査 対 象 業 者 名 ：

外務本省北庁舎4階及び中央・南庁舎6階廊下のＯＡフロア改修工事

大洋建設株式会社

調査項目 　　　　調査結果

当該価格により入札した理由

施工に使用する手持資材・機材等を自社でまかなえるため、資材費を抑えるこ
とが可能。

現場となる外務本省は駐車場の心配もなく効率よく工事が進行できる環境化で
あること。

大洋建設には本件における工種の工事に精通した施工管理技士が所属してい
る。
数多くの工事実績のある協力会社とともにそのノウハウを活かし、品質確保・安
全管理等の観点において問題なく施工することだけでなく、工期短縮を図り直
接工事費・共通費等を押さえることが可能。


