

随意契約結果書

工事名	在インド日本国大使館 空調設備更新工事		
契約の相手方の 名称及び住所	AKI Enterprises B81/3, Panchsheel Vihar, New Delhi		
工事種別	機械設備工事		
工事概要	空調設備更新工事		
工事場所	インド共和国ニューデリー		
工事着手の時期	令和 6 年 5 月		
工事完成の時期	令和 6 年 12 月		
契約金額	インド 貨 9,038,635.00 ルピー (換算邦貨 15,275,293 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在インド日本国大使館 各所改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	ICHI株式会社 大阪府住之江区安立4-6-16
工事種別	建築工事
工事概要	各所改修工事
工事場所	インド共和国ニューデリー
工事着手の時期	令和 6 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 1 月
契約金額	米 貨 84,741.52 ドル (換算邦貨 11,779,071 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在シンガポール日本国大使館 排水ポンプ修繕工事		
契約の相手方の 名称及び住所	WINSTON ENGINEERING CORPORATION (PTE) LTD 1 JOO KOON WAY, SINGAPORE 628942		
工事種別	機械設備工事		
工事概要	排水ポンプシステム修繕		
工事場所	シンガポール共和国シンガポール市		
工事着手の時期	令和 6 年 4 月		
工事完成の時期	令和 6 年 6 月		
契約金額	シンガポール 貨 29,364.60 ドル (換算邦貨 3,024,554 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在シンガポール日本国大使館 カーペット張替工事		
契約の相手方の 名称及び住所	GOODRICH GLOBAL PTE LTD 8 CHANGI SOUTH LANE #05-01, SINGAPORE 486113		
工事種別	建築工事		
工事概要	カーペット張替工事		
工事場所	シンガポール共和国シンガポール市		
工事着手の時期	令和 6 年 5 月		
工事完成の時期	令和 7 年 2 月		
契約金額	シンガポール 貨	28,046.79 ドル	
	(換算邦貨	2,888,819 円)	
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在スリランカ日本国大使館 焼却炉交換工事		
契約の相手方の 名称及び住所	Shin Nippon Lanka(Private) Ltd 309/1, Colombo Road, Welisara, Sri Lanka		
工事種別	機械設備工事		
工事概要	焼却炉交換工事		
工事場所	スリランカ民主社会主義共和国コロンボ市		
工事着手の時期	令和 6 年 4 月		
工事完成の時期	令和 6 年 9 月		
契約金額	米 貨 49,676.00 ドル (換算邦貨 6,904,964 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在タイ日本国大使館 分電盤改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	THAI OBAYASHI CORPORATION LIMITED. 9th Fl., O-NES TOWER 6 Sukhumvit 6, Klongtoey, District Bangkok 10110
工事種別	電気設備工事
工事概要	分電盤改修工事
工事場所	タイ王国バンコク市
工事着手の時期	令和 6 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 2 月
契約金額	タイ 貨 20,000,000.00 バーツ (換算邦貨 79,800,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在タイ日本国大使館 電力ケーブル交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	THAI OBAYASHI CORPORATION LIMITED. 9th Fl., O-NES TOWER 6 Sukhumvit 6, Klongtoey, District Bangkok 10110
工事種別	電気設備工事
工事概要	電力ケーブル交換工事
工事場所	タイ王国バンコク市
工事着手の時期	令和 6 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 2 月
契約金額	タイ 貨 970,000.00 バーツ (換算邦貨 3,870,300 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在大韓民国日本国大使館 改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	STUDIO MODULOR 京畿道安山市檀園区広徳一路193 303号
工事種別	建築工事
工事概要	改修工事
工事場所	大韓民国ソウル特別市
工事着手の時期	令和 6 年 6 月
工事完成の時期	令和 6 年 8 月
契約金額	大韓民国 貨 251,800,000.00 ウォン (換算邦貨 27,698,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在大韓民国日本国大使館 塀更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社 ジェヒョ ソウル市恩平区恩平路11ギル9テホビル5階
工事種別	外構工事
工事概要	塀更新工事
工事場所	大韓民国ソウル特別市
工事着手の時期	令和 6 年 6 月
工事完成の時期	令和 6 年 7 月
契約金額	大韓民国 貨 32,000,000.00 ウォン (換算邦貨 3,520,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 消火設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	能美防災株式会社 東京都千代田区九段北3丁目2番地11号九段北ビル4階
工事種別	機械設備工事
工事概要	消火設備更新工事
工事場所	中華人民共和国北京市
工事着手の時期	令和 6 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 29,299.90 ドル (換算邦貨 4,072,686 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 照明器具更新工事(1)
契約の相手方の 名称及び住所	弘電社機電工程(北京)有限公司 北京市朝陽区工体北路甲2号盈科中心A座1501A室
工事種別	電気設備工事
工事概要	照明器具更新工事
工事場所	中華人民共和国北京市
工事着手の時期	令和 6 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	中華人民共和国 貨 192,385.00 元 (換算邦貨 3,847,700 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 照明器具更新工事(2)
契約の相手方の 名称及び住所	弘電社機電工程(北京)有限公司 北京市朝陽区工体北路甲2号盈科中心A座1501A室
工事種別	電気設備工事
工事概要	照明器具更新工事
工事場所	中華人民共和国北京市
工事着手の時期	令和 6 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	中華人民共和国 貨 155,434.00 元 (換算邦貨 3,108,680 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 壁紙貼替工事
契約の相手方の 名称及び住所	弘電社機電工程(北京)有限公司 北京市朝陽区工体北路甲2号盈科中心A座1501A室
工事種別	建築工事
工事概要	壁紙貼替工事
工事場所	中華人民共和国北京市
工事着手の時期	令和 6 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	中華人民共和国 貨 125,350.00 元 (換算邦貨 2,507,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 外壁塗装補修工事
契約の相手方の 名称及び住所	北京舜土建築保温塗飾工程有限公司 北京市朝陽区来広営西路19号中建一局建設発展生産基地
工事種別	建築工事
工事概要	外壁塗装工事
工事場所	中華人民共和国北京市
工事着手の時期	令和 6 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	中華人民共和国 貨 133,669.97 元 (換算邦貨 2,673,399 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在パキスタン日本国大使館 火災報知器警報パネル等交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	PECT Private Limited Suite No.3,1stFloor,Panthrer Plazas,F-8 Markaz,Islamabad,Pklistan
工事種別	電気設備工事
工事概要	火災報知器警報パネル等交換工事
工事場所	パキスタン・イスラム共和国イスラマバード市
工事着手の時期	令和 6 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	パキスタン 貨 8,122,000.00 ルピー (換算邦貨 4,223,440 円)
契約の相手方を 選定した理由	在外公館の安全に関わる工事であり、情報の散逸を防ぐため、他社に請け負わせることは好ましくない。上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在カラチ日本国総領事館 外壁修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	飛島建設株式会社 パキスタン事務所 1stFL., Plot No.55 U-Fone Tower, Jinnah Ave., Islamabad, Pakistan
工事種別	建築工事
工事概要	外壁修繕工事
工事場所	パキスタン・イスラム共和国カラチ市
工事着手の時期	令和 6 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 539,000.00 ドル (換算邦貨 74,921,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在カラチ日本国総領事館 建具修理工事
契約の相手方の 名称及び住所	飛島建設株式会社 パキスタン事務所 1stFL., Plot No.55 U-Fone Tower, Jinnah Ave., Islamabad, Pakistan
工事種別	建築工事
工事概要	建具修理工事
工事場所	パキスタン・イスラム共和国カラチ市
工事着手の時期	令和 6 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 78,000.00 ドル (換算邦貨 10,842,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	現地において本工事を支障なく施工し得る経験、知識及び必要な技術、設備等を有する業者が他に見当たらないため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在バングラデシュ日本国大使館 厨房設備交換工事		
契約の相手方の 名称及び住所	SANYO ENGINEERING & CONSTRUCTION INC. Venture Tower 6th Floor, Plot-3, Bir Uttam A.K Khandakar Road, Mohakhali C/A,Dhaka-1212, Bangladesh		
工事種別	機械設備工事		
工事概要	厨房設備交換工事		
工事場所	バングラデシュ人民共和国ダッカ市		
工事着手の時期	令和 6 年 4 月		
工事完成の時期	令和 7 年 2 月		
契約金額	米 貨	286,961.00 ドル	
	(換算邦貨	39,887,579 円)	
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在フィリピン日本国大使館 塀塗装工事
契約の相手方の 名称及び住所	JJAMP ENGINEERING SERVICES B1K 4 Lot 19 Aping St.,Ph 1 South Fairway Homes Landayan, San Pedro City, Laguna, Philippines
工事種別	外構工事
工事概要	塀塗装工事
工事場所	フィリピン共和国マニラ首都圏パサイ市
工事着手の時期	令和 6 年 5 月
工事完成の時期	令和 6 年 10 月
契約金額	フィリピン 貨 1,800,000.00 ペソ (換算邦貨 4,482,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格 が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内 容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在マレーシア日本国大使館 空調、照明設備修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	T.T.E. Engineering (M) Sdn. Bhd. 13th Floor, Menara Choy Fook On, No.18, Jalan Yong Shook Lin, Section 7, 46050 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
工事種別	電気設備工事 , 機械設備工事
工事概要	空調、照明設備修繕工事
工事場所	マレーシア国クアラルンプール市
工事着手の時期	令和 6 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	マレーシア 貨 2,005,000.00 リンギ (換算邦貨 62,155,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格 が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内 容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ラオス日本国大使館 屋根防水工事
契約の相手方の 名称及び住所	BMC Design & Construction Phapao Village, Sysattanak District, Vientiane, Lao People's Democratic Republic
工事種別	建築工事
工事概要	屋根防水工事
工事場所	ラオス人民民主共和国ビエンチャン市
工事着手の時期	令和 6 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 538,825.00 ドル (換算邦貨 74,896,675 円)
契約の相手方を 選定した理由	現地において本工事を支障なく施工し得る経験、知識及び必要な技術、設備等を有する業者が他に見当たらないため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在シドニー日本国総領事館 各所改修工事	
契約の相手方の 名称及び住所	Urban Core Australia Pty Ltd Level 5, 241 Commonwealth Street Surry Hills NSW 2010	
工事種別	建築工事	
工事概要	各所改修工事	
工事場所	オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州シドニー市	
工事着手の時期	令和 6 年 6 月	
工事完成の時期	令和 6 年 11 月	
契約金額	豪州 貨	575,204.17 ドル
	(換算邦貨	53,493,988 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。	

随意契約結果書

工事名	在シアトル日本国総領事館 空調改修工事		
契約の相手方の 名称及び住所	Ballard Natural Gas Service, Inc 2027 196th St. SW A101 Lynnwood,WA 98036		
工事種別	機械設備工事		
工事概要	空調改修工事		
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン州シアトル市		
工事着手の時期	令和 6 年 6 月		
工事完成の時期	令和 6 年 7 月		
契約金額	米 貨	32,968.08 ドル	
	(換算邦貨	4,582,563 円)	
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在ホノルル日本国総領事館 排水設備修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Atlas Construction 2222 kamehameha Highway Honolulu,HI 96819
工事種別	機械設備工事
工事概要	排水補修工事
工事場所	アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市
工事着手の時期	令和 6 年 6 月
工事完成の時期	令和 6 年 8 月
契約金額	米 貨 32,989.00 ドル (換算邦貨 4,585,471 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在カナダ日本国大使館 発電機交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	GAL Power Systems 2558 Carp Rd, Ottawa, ON K0A1L0
工事種別	電気設備工事
工事概要	発電機交換工事
工事場所	カナダ国オタワ市
工事着手の時期	令和 6 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	カナダ 貨 127,603.39 ドル (換算邦貨 13,143,149 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在カナダ日本国大使館 外壁改修工事	
契約の相手方の 名称及び住所	Nucon Construction 1548-A Raven Avenue,Ottawa, ON K1Z 7Y9	
工事種別	建築工事	
工事概要	外壁改修工事	
工事場所	カナダ国オタワ市	
工事着手の時期	令和 6 年 5 月	
工事完成の時期	令和 6 年 12 月	
契約金額	カナダ 貨	765,637.15 ドル
	(換算邦貨	78,860,626 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。	

随意契約結果書

工事名	在バンクーバー日本国総領事館 各所修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	RJS Construction Ltd. Unit 106 – 18635 52nd Ave. Surrey BC V3S 8E5
工事種別	建築工事
工事概要	各所修繕工事
工事場所	カナダ国バンクーバー市
工事着手の時期	令和 6 年 4 月
工事完成の時期	令和 6 年 7 月
契約金額	カナダ 貨 704,527.99 ドル (換算邦貨 72,566,383 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	国際連合日本政府代表部 雨漏り補修工事	
契約の相手方の 名称及び住所	KA Novo Group, LLC 280 Madison Ave, Suite 304, New York, NY 10016	
工事種別	建築工事	
工事概要	雨漏り補修工事	
工事場所	アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市	
工事着手の時期	令和 6 年 5 月	
工事完成の時期	令和 7 年 3 月	
契約金額	米 貨	22,150.00 ドル
	(換算邦貨	3,078,850 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。	

随意契約結果書

工事名	在コスタリカ日本国大使館 電気設備修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	PROIVE S.A. San Isidro de Coronado,1km al norte de la iglesia de san isidro de coronado,San Jose.Costa Rica
工事種別	電気設備工事
工事概要	電気設備修繕工事
工事場所	コスタリカ共和国サンホセ市
工事着手の時期	令和 6 年 4 月
工事完成の時期	令和 6 年 9 月
契約金額	米 貨 75,247.52 ドル (換算邦貨 10,459,405 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

隨意契約結果書

工事名	在トリニダード・トバゴ日本国大使館 発電機部品交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	P&A Electrical Contracting Services 17b Hamel Smith St., Success Village, Laventille, Trinidad and Tobago
工事種別	電気設備工事
工事概要	発電機部品交換工事
工事場所	トリニダード・トバゴ共和国ポートオブスペイン市
工事着手の時期	令和 6 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 1 月
契約金額	トリニダード・トバゴ 貨 160,000.00 ドル (換算邦貨 3,360,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ブラジル日本国大使館 間仕切り工事
契約の相手方の 名称及び住所	F B MARINHO PROJETOS DE ENGENHARIA Quadra 17 Lote 08 Loja 01- Setor tradicional Brazlândia Brasília-DF
工事種別	建築工事
工事概要	間仕切り工事
工事場所	ブラジル連邦共和国ブラジリア市
工事着手の時期	令和 6 年 5 月
工事完成の時期	令和 6 年 9 月
契約金額	ブラジル 貨 140,000.00 レアル (換算邦貨 3,780,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在サンパウロ日本国総領事館 カーペット張替工事		
契約の相手方の 名称及び住所	DELTA PROJETOS GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105. Cj 1013. São Paulo-SP		
工事種別	建築工事		
工事概要	カーペット張替工事		
工事場所	ブラジル連邦共和国サンパウロ市		
工事着手の時期	令和 6 年 4 月		
工事完成の時期	令和 6 年 6 月		
契約金額	ブラジル 貨	371,094.34 レアル	
	(換算邦貨	10,019,547 円)	
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

隨意契約結果書

工事名	在ベネズエラ日本国大使館 改修工事		
契約の相手方の 名称及び住所	BOCA PROYACTOS,C.A Calle Paris,Edif.Gain,Piso2,Ofic.4,Urb,Las Mercedes,Baruta,1060,Caracas – Venezuela		
工事種別	建築工事		
工事概要	改修工事		
工事場所	ベネズエラ・ボリバル共和国カラカス市		
工事着手の時期	令和 6 年 5 月		
工事完成の時期	令和 6 年 12 月		
契約金額	米 貨 64,358.03 ドル (換算邦貨 8,945,766 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在ペルー日本国大使館 火災報知器更新工事		
契約の相手方の 名称及び住所	AZATO SERVICIOS GENERALES S.A.C. Jr. Huáscar 1982, Dpto. 602, Jesús María		
工事種別	電気設備工事		
工事概要	火災報知器更新工事		
工事場所	ペルー共和国リマ市		
工事着手の時期	令和 6 年 6 月		
工事完成の時期	令和 6 年 7 月		
契約金額	米 貨 18,953.16 ドル (換算邦貨 2,634,489 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在イタリア日本国大使館 外壁タイル交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	AIKU srl Via di Settebagni 390-00139 ROMA,Italy
工事種別	建築工事
工事概要	外壁タイル交換工事
工事場所	イタリア共和国ローマ市
工事着手の時期	令和 6 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	欧州 貨 130,540.00 ユーロ (換算邦貨 19,450,460 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在英国日本国大使館 小荷物専用昇降機取替工事		
契約の相手方の 名称及び住所	D.K LIFT SERVICES Limited Unit 2, Victoria Industrial Park, Victoria Road, Dartford, DA1 5AJ		
工事種別	電気設備工事		
工事概要	小荷物専用昇降機取替工事		
工事場所	英国ロンドン市		
工事着手の時期	令和 6 年 6 月		
工事完成の時期	令和 6 年 8 月		
契約金額	英国 貨 39,276.00 ポンド (換算邦貨 6,755,472 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在英国日本国大使館 揚水ポンプ取替工事		
契約の相手方の 名称及び住所	361 Degrees Ltd. Units 5-6 Eden Court, Eden Way, Leighton Buzzard, United Kingdom, LU7 4FY		
工事種別	機械設備工事		
工事概要	揚水ポンプ取替工事		
工事場所	英国ロンドン市		
工事着手の時期	令和 6 年 6 月		
工事完成の時期	令和 6 年 8 月		
契約金額	英国 貨 15,158.40 ポンド (換算邦貨 2,607,245 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在スイス日本国大使館 空調換気設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Hälg & Co. Stauffacherstrasse 62, 3000 Bern 22
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調換気設備更新工事
工事場所	スイス連邦ベルン市
工事着手の時期	令和 6 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	スイス 貨 99,182.00 フラン (換算邦貨 15,174,846 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在スウェーデン日本国大使館 修繕工事		
契約の相手方の 名称及び住所	MileStone Projekt AB Gamla Hårnackavägen 38, 761 73 Norrtälje		
工事種別	建築工事		
工事概要	修繕工事		
工事場所	スウェーデン王国ストックホルム市		
工事着手の時期	令和 6 年 4 月		
工事完成の時期	令和 6 年 4 月		
契約金額	スウェーデン 貨 710,655.00 クローネ (換算邦貨 9,238,515 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在ノルウェー日本国大使館 空調設備改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Bryn Byggklima Tvetenveien 157, 0671, Oslo, Norway
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調設備改修工事
工事場所	ノルウェー王国オスロ市
工事着手の時期	令和 6 年 4 月
工事完成の時期	令和 6 年 8 月
契約金額	ノルウェー 貨 352,000.00 クローネ (換算邦貨 4,576,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在フランス日本国大使館 建具交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	Société Beaufiles 26 Rue du Plateau 94700 MAISONS- ALFORT, France
工事種別	建築工事
工事概要	建具交換工事
工事場所	フランス共和国パリ市
工事着手の時期	令和 6 年 4 月
工事完成の時期	令和 6 年 8 月
契約金額	欧州 貨 269,425.72 ユーロ (換算邦貨 40,144,432 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在フランス日本国大使館 空調機設置工事(1)		
契約の相手方の 名称及び住所	3B CLIM 4 Rue Marcel Paul 91300 Massy, France		
工事種別	機械設備工事		
工事概要	空調機設置工事		
工事場所	フランス共和国パリ市		
工事着手の時期	令和 6 年 5 月		
工事完成の時期	令和 6 年 12 月		
契約金額	欧州 貨 46,507.12 ユーロ (換算邦貨 6,929,561 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在フランス日本国大使館 空調機設置工事(2)		
契約の相手方の 名称及び住所	3B CLIM 4 Rue Marcel Paul 91300 Massy, France		
工事種別	機械設備工事		
工事概要	空調機設置工事		
工事場所	フランス共和国パリ市		
工事着手の時期	令和 6 年 5 月		
工事完成の時期	令和 6 年 12 月		
契約金額	欧州 貨	18,102.15 ユーロ	
	(換算邦貨	2,697,220 円)	
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在フランス日本国大使館 空調設備改修工事		
契約の相手方の 名称及び住所	3B CLIM 4 Rue Marcel Paul 91300 Massy, France		
工事種別	機械設備工事		
工事概要	空調設備改修工事		
工事場所	フランス共和国パリ市		
工事着手の時期	令和 6 年 5 月		
工事完成の時期	令和 6 年 12 月		
契約金額	欧州 貨 33,306.00 ユーロ (換算邦貨 4,962,594 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在ベルギー日本国大使館 間仕切り工事
契約の相手方の 名称及び住所	TAKENAKA EUROPE GmbH Grafenberger Allee 136, 40237 Dusseldorf, Germany
工事種別	建築工事
工事概要	間仕切り工事
工事場所	ベルギー王国ブリュッセル市
工事着手の時期	令和 6 年 4 月
工事完成の時期	令和 6 年 7 月
契約金額	欧州 貨 337,234.07 ユーロ (換算邦貨 50,247,876 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ロシア日本国大使館 外壁目地修理工事
契約の相手方の 名称及び住所	AP Style Skladochnaya street 1, building 18
工事種別	建築工事
工事概要	外壁目地修理工事
工事場所	ロシア連邦モスクワ市
工事着手の時期	令和 6 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	ロシア 貨 47,647,000.00 ルーブル (換算邦貨 83,382,250 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ロシア日本国大使館 循環ポンプ等修繕工事		
契約の相手方の 名称及び住所	AP Style Skladochnaya street 1, building 18		
工事種別	機械設備工事		
工事概要	循環ポンプ等修繕工事		
工事場所	ロシア連邦モスクワ市		
工事着手の時期	令和 6 年 5 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	ロシア 貨 3,955,578.00 ルーブル (換算邦貨 6,922,262 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在ロシア日本国大使館 排気設備修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	CreoTech 107370, RUSSIA, Moscow, MUNICIPAL DISTRICT OF BOGORODSKOE, Marshal Rokossovsky Boulevard, d. 6, p. K. 1, apartment/office ET. 3 OFFICE 42G
工事種別	機械設備工事
工事概要	排気設備修繕工事
工事場所	ロシア連邦モスクワ市
工事着手の時期	令和 6 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	ロシア 貨 1,835,319.96 ルーブル (換算邦貨 3,211,810 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格 が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内 容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ロシア日本国大使館 排水ポンプ交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	AP Style Skladochnaya street 1, building 18
工事種別	機械設備工事
工事概要	排水ポンプ交換工事
工事場所	ロシア連邦モスクワ市
工事着手の時期	令和 6 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	ロシア 貨 11,927,075.00 ルーブル (換算邦貨 20,872,381 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在サンクトペテルブルク日本国総領事館 修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Inpredservice St. Petersburg State Unitary Enterprise for Foreign relations 191187, Saint-Petersburg Nab. Kutuzova, 34
工事種別	建築工事
工事概要	修繕工事
工事場所	ロシア連邦サンクトペテルブルク市
工事着手の時期	令和 6 年 6 月
工事完成の時期	令和 6 年 10 月
契約金額	米 貨 37,386.00 ドル (換算邦貨 5,196,654 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該設備の保守契約業者以外の者が工事を行った場合、保守契約の対象外となること、また、工事後に発生した不具合の対応も困難となるため、上記保守業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	経済協力開発機構日本政府代表部 内壁及び絨毯修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	RI Associates 9 Avenue de la Motte-Piquet 75007 Paris France
工事種別	建築工事
工事概要	内壁及び絨毯修繕工事
工事場所	フランス共和国パリ市
工事着手の時期	令和 6 年 5 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	欧州 貨 45,335.08 ユーロ (換算邦貨 6,754,927 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在サウジアラビア日本国大使館 電気設備および内装等改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Power Creation Contracting for Industry Al Mishal Dist. Unit No 2, P.O.Box 7504 Sulai Riyadh 14325-2728, Kingdom of Saudi Arabia
工事種別	建築工事 , 電気設備工事
工事概要	内装等改修工事
工事場所	サウジアラビア王国リヤド市
工事着手の時期	令和 6 年 6 月
工事完成の時期	令和 6 年 8 月
契約金額	サウジアラビア 貨 70,633.00 リヤール (換算邦貨 2,613,421 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格 が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内 容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ジッダ日本国総領事館 カーペット更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Thermex Contracting Est. P.O.Box 5178, Jeddah, 23615 Kingdom of Saudi Arabia
工事種別	建築工事
工事概要	カーペット更新工事
工事場所	サウジアラビア王国ジッダ市
工事着手の時期	令和 6 年 6 月
工事完成の時期	令和 6 年 7 月
契約金額	サウジアラビア 貨 122,434.06 リヤール (換算邦貨 4,530,060 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ヨルダン日本国大使館 給水設備修繕工事		
契約の相手方の 名称及び住所	AMMAN QARAIN & CMPANY Jordan-Amman Mahatta Street, Amman, Opposite to Arab bank, Amman, Jordan		
工事種別	機械設備工事		
工事概要	給水設備修繕工事		
工事場所	ヨルダン国アンマン市		
工事着手の時期	令和 6 年 5 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	ヨルダン 貨 50,000.00 ディナール (換算邦貨 9,800,000 円)		
契約の相手方を 選定した理由	当該設備の保守契約業者以外の者が工事を行った場合、保守契約の対象外となること、また、工事後に発生した不具合の対応も困難となるため、上記保守業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在ケニア日本国大使館 空調設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Edge Point Engineering Systems Limited P.O.Box 343-40100,Milimani Area, Kisumu
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調設備更新工事
工事場所	ケニア共和国ナイロビ市
工事着手の時期	令和 6 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 32,934.72 ドル (換算邦貨 4,577,926 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ザンビア日本国大使館 屋根改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	清水建設株式会社 国際支店ドバイ営業所 1B-1F, ALbwardy Building, Khalid Bin Walid Road, Bur Dubai, UAE
工事種別	建築工事
工事概要	屋根改修工事
工事場所	ザンビア共和国ルサカ市
工事着手の時期	令和 6 年 4 月
工事完成の時期	令和 6 年 11 月
契約金額	米 貨 742,500.00 ドル (換算邦貨 103,207,500 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在セネガル日本国大使館 水圧ポンプ取替工事
契約の相手方の 名称及び住所	Massayer Sall Cambérène 2 villa No 221 Dakar.
工事種別	機械設備工事
工事概要	水圧ポンプ取替工事
工事場所	セネガル共和国ダカール市
工事着手の時期	令和 6 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	セネガル 貨 50,168,742.00 セイファーフラン (換算邦貨 11,538,811 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在セネガル日本国大使館 塗装補修工事		
契約の相手方の 名称及び住所	Entreprise Général de Bâtiment et Nettoyage Keur Mbaye Fall Lot No125 Dakar.		
工事種別	建築工事		
工事概要	塗装補修工事		
工事場所	セネガル共和国ダカール市		
工事着手の時期	令和 6 年 4 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	セネガル 貨		

随意契約結果書

工事名	在南アフリカ共和国日本国大使館 火災報知設備改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Comfire (Pty) Ltd Unit B4 Jakaranda Park, 18 Bell Cresent Street,Hennopspark, Centurion
工事種別	電気設備工事
工事概要	火災報知設備改修工事
工事場所	南アフリカ共和国プレトリア市
工事着手の時期	令和 6 年 5 月
工事完成の時期	令和 6 年 10 月
契約金額	南アフリカ共和国 貨 433,553.45 ランド (換算邦貨 3,299,342 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在リビア日本国大使館 間仕切り工事
契約の相手方の 名称及び住所	Mediterranean Coast For Info Tech Co., Ltd Office 209 Bld 60, Rd 1701 2nd Flr Bahrain
工事種別	建築工事
工事概要	間仕切り工事
工事場所	リビア国トリポリ市
工事着手の時期	令和 6 年 4 月
工事完成の時期	令和 6 年 7 月
契約金額	米 貨 87,000.00 ドル (換算邦貨 12,093,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	現地法令等や設備等の製造元等により特定の者への委託が定められているため、該当する上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。