

随意契約結果書

工事名	在インド日本国大使館 消火栓設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Nohmi Bosai India Pvt. Ltd. Unit No.303-306,3rd Floor, Centrum Plaza, DLF Golf Course Road, Sector 53, Gurugram, 122002, Haryana
工事種別	機械設備工事
工事概要	消火栓設備更新工事
工事場所	インド共和国ニューデリー
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	インド貨 42,480,000.00 ルピー (換算邦貨 71,791,200 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在インド日本国大使館 高圧変圧器更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Vaspy Enterprises J-92 East Mehram Nagar New Delhi-110037
工事種別	電気設備工事
工事概要	高圧変圧器更新工事
工事場所	インド共和国ニューデリー
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 2 月
契約金額	インド 貨 5,702,190.70 ルピー (換算邦貨 9,636,702 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在チェンナイ日本国総領事館 給水設備及び衛生設備改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	ARROW ENGINEERING CONSULTANTS 407/1,Melamaniyur Main Road,Melamaniyur Chengalpattu -603002
工事種別	建築工事 , 機械設備工事
工事概要	給水設備及び衛生設備改修工事
工事場所	インド共和国チェンナイ市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	インド 貨 8,018,743.00 ルピー (換算邦貨 13,551,676 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在カンボジア日本国大使館 防水工事(1)
契約の相手方の 名称及び住所	SOKEN ENGINEERING(Cambodia) Co.,Ltd. No.82 Street 02A Sangkat Toek Thla Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
工事種別	建築工事
工事概要	防水工事
工事場所	カンボジア王国プノンペン都
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 30,322.60 ドル (換算邦貨 4,214,841 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在カンボジア日本国大使館 塗装工事(1)
契約の相手方の 名称及び住所	SOKEN ENGINEERING(Cambodia) Co.,Ltd. No.82 Street 02A Sangkat Toek Thla Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
工事種別	建築工事
工事概要	塗装工事
工事場所	カンボジア王国プノンペン都
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 100,645.60 ドル (換算邦貨 13,989,738 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在カンボジア日本国大使館 塗装工事(2)
契約の相手方の 名称及び住所	SOKEN ENGINEERING(Cambodia) Co.,Ltd. No.82 Street 02A Sangkat Toek Thla Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
工事種別	建築工事
工事概要	塗装工事
工事場所	カンボジア王国プノンペン都
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 84,942.00 ドル (換算邦貨 11,806,938 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在カンボジア日本国大使館 照明改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	SOKEN ENGINEERING (Cambodia) Co., Ltd. No.82 Street 02A Sangkat Toek Thla Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
工事種別	電気設備工事
工事概要	照明改修工事
工事場所	カンボジア王国プノンペン都
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 87,051.80 ドル (換算邦貨 12,100,200 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在カンボジア日本国大使館 防水工事(2)
契約の相手方の 名称及び住所	SOKEN ENGINEERING(Cambodia) Co.,Ltd. No.82 Street 02A Sangkat Toek Thla Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
工事種別	建築工事
工事概要	防水工事
工事場所	カンボジア王国プノンペン都
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 51,646.10 ドル (換算邦貨 7,178,808 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在カンボジア日本国大使館 受配電盤更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	SOKEN ENGINEERING (Cambodia) Co., Ltd. No.11 Street 02A Sangkat Toek Thla Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
工事種別	電気設備工事
工事概要	受配電盤更新工事
工事場所	カンボジア王国プノンペン都
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 438,927.50 ドル (換算邦貨 61,010,923 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在タイ日本国大使館 照明器具更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	ENDO Lighting (THAILAND) Public Company Limited. 364 MOO 17 Teparak Road,Tambol Bangsapthong, Amphur Bangsaothong,Samutprakarn 10570, THAILAND
工事種別	電気設備工事
工事概要	照明器具更新工事
工事場所	タイ王国バンコク市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	タイ貨 2,818,000.00 バーツ (換算邦貨 11,243,820 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在大韓民国日本国大使館 内装工事
契約の相手方の 名称及び住所	コレスデザイン 京畿道金浦市傑浦2路60
工事種別	建築工事
工事概要	内装工事
工事場所	大韓民国ソウル特別市
工事着手の時期	令和 6年 9月
工事完成の時期	令和 6年 11月
契約金額	大韓民国 貨 259,800,000.00 ウォン (換算邦貨 28,578,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在カラチ日本国総領事館 改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	飛島建設株式会社 パキスタン事務所 1stFL. Plot No55 U-Fone Tower, Jinnah Ave., Islamabad, Pakistan
工事種別	建築工事
工事概要	改修工事
工事場所	パキスタン・イスラム共和国カラチ市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	米 貨 93,000.00 ドル (換算邦貨 12,927,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	現地において本工事を支障なく施工し得る経験、知識及び必要な技術、設備等を有する業者が他に見当たらないため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在バングラデシュ日本国大使館 空調機交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	Micro Power Plot # 6395, Lane-3,Purbachal Road,Uttar Badda, Dhaka - 1212
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調機交換工事
工事場所	バングラデシュ人民共和国ダッカ市
工事着手の時期	令和 6 年 8 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	バングラデシュ 貨 8,845,752.69 タカ (換算邦貨 11,676,394 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在バングラデシュ日本国大使館 空調機設置工事
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社ユアテックバングラデシュ事務所 Niharika Concord Tower, Flat# 5A, Kemal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka 1213, Bangladesh
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調機設置工事
工事場所	バングラデシュ人民共和国ダッカ市
工事着手の時期	令和 6 年 8 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 53,320.00 ドル (換算邦貨 7,411,480 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在東ティモール日本国大使館 発電機制御盤取替工事
契約の相手方の 名称及び住所	大日本土木株式会社 海外支店 東京都新宿区西新宿六丁目16番6号
工事種別	電気設備工事
工事概要	発電機制御盤取替工事
工事場所	東ティモール民主共和国ディリ市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 38,040.00 ドル (換算邦貨 5,287,560 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在フィリピン日本国大使館 電話設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	KDDI Philippines Corporation Unit 25-C & 25-D, 25th Floor Rufino Pacific Tower 6784 Ayala Avenue cor. V.A. Rufino Street Makati City
工事種別	電気設備工事
工事概要	電話設備更新工事
工事場所	フィリピン共和国マニラ首都圏パサイ市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	フィリピン 貨 6,973,367.94 ペソ (換算邦貨 17,363,686 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該設備の保守契約業者以外の者が工事を行った場合、保守契約の対象外となること、また、工事後に発生した不具合の対応も困難となるため、上記保守業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在フィリピン日本国大使館 給水設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	SHINRYO PHILIPPINES Rm.404-406 One Corporate Plaza Building,845 A.Arnaiz Ave.Makati City,Philippines)
工事種別	機械設備工事
工事概要	給水設備更新工事
工事場所	フィリピン共和国マニラ首都圏パサイ市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	フィリピン 貨 5,457,291.84 ペソ (換算邦貨 13,588,657 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ベトナム日本国大使館 配電設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	CON TY TNHH THUONG MAI &DICH VU HQD VIET NAM So 15 to 19 phuong Mai Dong, quan Hoang Mai, TP Ha Noi
工事種別	電気設備工事
工事概要	配電設備更新工事
工事場所	ベトナム社会主義共和国ハノイ市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	ベトナム 貨 963,478,581.00 ドン (換算邦貨 5,588,176 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在モンゴル日本国大使館 給湯設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社鴻池組国際事業部 東京都中央区日本橋本町1丁目9番1号
工事種別	機械設備工事
工事概要	給湯設備更新工事
工事場所	モンゴル国ウランバートル市
工事着手の時期	令和 6年 7月
工事完成の時期	令和 6年 12月
契約金額	米貨 62,000.00ドル (換算邦貨 8,618,000円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在モンゴル日本国大使館 敷石交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社GENESIS 埼玉県さいたま市南区文蔵4-20-21 浦和南パークホームズ貳番館301
工事種別	外構工事
工事概要	敷石交換工事
工事場所	モンゴル国ウランバートル市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 6 年 10 月
契約金額	米 貨 79,460.99 ドル (換算邦貨 11,045,078 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在モンゴル日本国大使館 廊下底板補修工事
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社GENESIS 埼玉県さいたま市南区文蔵4-20-21 浦和南パークホームズ貳番館301
工事種別	建築工事
工事概要	廊下底板補修工事
工事場所	モンゴル国ウランバートル市
工事着手の時期	令和 6年 7月
工事完成の時期	令和 6年 10月
契約金額	米貨 17,591.68ドル (換算邦貨 2,445,244円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ラオス日本国大使館 空調機交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社 安藤・間 国際事業本部 アジア支店 159 Sermit Tower 15th Floor Sukhumvit 21 Road(Asoke) North Klongtoey Wattana Bangkok 10110 Thailand
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調機交換工事
工事場所	ラオス人民民主共和国ビエンチャン市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 2 月
契約金額	米 貨 18,690.00 ドル (換算邦貨 2,597,910 円)
契約の相手方を 選定した理由	現地において本工事を支障なく施工し得る経験、知識及び必要な技術、設備等を有する業者が他に見当たらないため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在オーストラリア日本国大使館 アスベスト除去工事
契約の相手方の 名称及び住所	Empire Contracting Pty Ltd Unit 1, 55 Tennant Street, Fyshwick ACT 2609
工事種別	建築工事
工事概要	アスベスト除去工事
工事場所	オーストラリア連邦キャンベラ市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 6 年 10 月
契約金額	豪州 貨 38,978.50 ドル (換算邦貨 3,625,001 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在パース日本国総領事館 内壁修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Colgan Industries Pty Ltd 16 Canham Way, Greenwood WA 6024
工事種別	建築工事
工事概要	内壁修繕工事
工事場所	オーストラリア連邦パース市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 6 年 10 月
契約金額	豪州 貨 27,052.30 ドル (換算邦貨 2,515,864 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在パース日本国総領事館 天井修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Colgan Industries Pty Ltd. 16 Canham Way, Greenwood WA 6024
工事種別	建築工事
工事概要	天井修繕工事
工事場所	オーストラリア連邦パース市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 6 年 11 月
契約金額	豪州 貨 35,777.50 ドル (換算邦貨 3,327,308 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在アメリカ合衆国日本国大使館 厨房設備交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	Monarc Construction Inc. 2781 Hartland Road Falls Church, VA 22043
工事種別	機械設備工事
工事概要	厨房設備交換工事
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン特別市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	米 貨 16,440.00 ドル (換算邦貨 2,285,160 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在アメリカ合衆国日本国大使館 屋上防水等工事
契約の相手方の 名称及び住所	Alliance Exterior Construction, Inc. 4215 Eastern Avenue, Baltimore, MD 21224
工事種別	建築工事
工事概要	屋上防水等工事
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン特別市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	米 貨 107,460.00 ドル (換算邦貨 14,936,940 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在アメリカ合衆国日本国大使館 空調設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Johnson Controls Inc. 1101 Hampton Park Blvd.,Capitol Heights, MD 20743
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調設備更新工事
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン特別市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 264,872.00 ドル (換算邦貨 36,817,208 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在アトランタ日本国総領事館 床改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	buff&coat 4400 Abbots Pointe Ct, Duluth, GA30097
工事種別	建築工事
工事概要	床改修工事
工事場所	アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	米 貨 17,377.50 ドル (換算邦貨 2,415,473 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在シアトル日本国総領事館 改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	STS Constructions 9049 20th Avenue SW, Seattle, WA 98106
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
工事概要	改修工事
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン州シアトル市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 2,491,608.00 ドル (換算邦貨 346,333,512 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ホノルル日本国総領事館 各所修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Premier Restoration Hawaii 2815 Kaihikapu Street, Unit 104, Honolulu, Hawaii 96819
工事種別	建築工事
工事概要	各所修繕工事
工事場所	アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市
工事着手の時期	令和 6 年 8 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 59,211.58 ドル (換算邦貨 8,230,410 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在モンリオール日本国総領事館 屋根修理工事
契約の相手方の 名称及び住所	Toitures JSB inc. 303, Russell, Sainte-Sophie, Québec
工事種別	建築工事
工事概要	屋根修理工事
工事場所	カナダ国モンリオール市
工事着手の時期	令和 6 年 8 月
工事完成の時期	令和 6 年 10 月
契約金額	カナダ 貨 32,928.84 ドル (換算邦貨 3,391,671 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	国際連合日本政府代表部 天井塗装工事
契約の相手方の 名称及び住所	Holon Planning, Inc 484 45th street suite 1F. Brooklyn, NY 11220
工事種別	建築工事
工事概要	天井塗装工事
工事場所	アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 7 月
契約金額	米 貨 19,352.00 ドル (換算邦貨 2,689,928 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	国際連合日本政府代表部 改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	YT design 19W 44th Street, Suite 710, New York, NY 10036
工事種別	建築工事 , 電気設備工事
工事概要	改修工事
工事場所	アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市
工事着手の時期	令和 6 年 8 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 38,420.80 ドル (換算邦貨 5,340,491 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在アルゼンチン日本国大使館 衛生設備改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Estudio de Arquitecto Victor Niikado Charcas 4041, CABA, CP1425
工事種別	建築工事 , 機械設備工事
工事概要	衛生設備改修工事
工事場所	アルゼンチン共和国ブエノスアイレス市
工事着手の時期	令和 6 年 8 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 266,705.00 ドル (換算邦貨 37,071,995 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在パラグアイ日本国大使館 間仕切り工事
契約の相手方の 名称及び住所	ABH SA EMPRESA CONSTRUCTORA Eduardo Schaerer c/Calle 4, edificio RosaT 8vo piso, ASUNCION, PARAGUAY
工事種別	建築工事
工事概要	間仕切り工事
工事場所	パラグアイ共和国アスンシオン市
工事着手の時期	令和 6 年 8 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	パラグアイ 貨 6,322,256,846.00 ガラニ (換算邦貨 120,122,880 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在パラグアイ日本国大使館 改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	HUGUS LAAYA Calles de Las Palmeras 4455 esq Saravi, Villa Morra, ASUNCION, PARAGUAY
工事種別	建築工事
工事概要	改修工事
工事場所	パラグアイ共和国アスンシオン市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 6 年 11 月
契約金額	パラグアイ 貨 345,248,052.63 ガラニ (換算邦貨 6,559,713 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在サンパウロ日本国総領事館 間仕切り工事
契約の相手方の 名称及び住所	Teixeira Duarte Engenharia e Construcoes Avenida das Nacoes Unidas, 12.901, 2º andar, cj. 201 – Sala 07, Torre Norte Bloco A – Brooklin Novo, Sao Paulo, SP, Brasil
工事種別	建築工事
工事概要	間仕切り工事
工事場所	ブラジル連邦共和国サンパウロ市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	ブラジル 貨 13,561,636.02 レアル (換算邦貨 366,164,173 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在メキシコ日本国大使館 改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	COMERCIALIZADORA BLOMALEX SA DE CV Av. Lázaro Cárdenas No.27, Chilpancingo, GRO, MEXICO
工事種別	建築工事 , 機械設備工事 , 電気設備工事
工事概要	改修工事
工事場所	メキシコ合衆国メキシコ市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	メキシコ 貨 314,645.36 ペソ (換算邦貨 2,419,623 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在イタリア日本国大使館 軒樋交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	CARLO COCCO Via Domenico Oliva 22 - 00137 ROMA
工事種別	建築工事
工事概要	軒樋交換工事
工事場所	イタリア共和国ローマ市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	欧州 貨 51,000.00 ユーロ (換算邦貨 7,599,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在英国日本国大使館 IP電話用配線工事
契約の相手方の 名称及び住所	KDDI EUROPE Ltd. 6th Floor, 3 Thomas More Square , London, E1W 1YW
工事種別	電気設備工事
工事概要	IP電話設備配線工事
工事場所	英国ロンドン市
工事着手の時期	令和 6年 9月
工事完成の時期	令和 6年 10月
契約金額	英国貨 79,092.00 ポンド (換算邦貨 13,603,824 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在オーストリア日本国大使館 外階段修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Wolfgang Ecker Ges.m.b.H Badener Strasse 25,A-2514,Traiskirchen
工事種別	外構工事
工事概要	外階段修繕工事
工事場所	オーストリア共和国ウィーン市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	欧州 貨 235,031.52 ユーロ (換算邦貨 35,019,696 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在デンマーク日本国大使館 浴室改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	FINLOW VVS A/S Hornevej 13, 2770 Kastrup
工事種別	建築工事 , 機械設備工事
工事概要	浴室改修工事
工事場所	デンマーク王国コペンハーゲン市
工事着手の時期	令和 6 年 8 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	デンマーク 貨 265,111.11 クローネ (換算邦貨 5,302,222 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在デンマーク日本国大使館 配水管修理工事
契約の相手方の 名称及び住所	Vendelbo-Larsen A/S Vandtårnsvej 67, Gladsaxe 2860
工事種別	機械設備工事
工事概要	配水管修理工事
工事場所	デンマーク王国コペンハーゲン市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 1 月
契約金額	デンマーク 貨 179,962.50 クローネ (換算邦貨 3,599,250 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ラトビア日本国大使館 噴水水槽及び水路修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Smart Maintenance Jane Endzelina ilea7-4, Riga, LV1029
工事種別	外構工事
工事概要	噴水水槽及び水路修繕
工事場所	ラトビア共和国リガ市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	欧州 貨 109,962.50 ユーロ (換算邦貨 16,384,413 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ルクセンブルク日本国大使館 暖房用温水配管交換工事(1)
契約の相手方の 名称及び住所	DEPOLUX WORK S.A. 2, op Tomm L-5485 Wormeldange-Haut Luxembourg
工事種別	建築工事
工事概要	暖房用温水配管交換工事(1)
工事場所	ルクセンブルク大公国ルクセンブルク市
工事着手の時期	令和 6年 7月
工事完成の時期	令和 6年 11月
契約金額	欧州貨 32,119.72 ユーロ (換算邦貨 4,785,838 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ルクセンブルク日本国大使館 暖房用温水配管交換工事(2)
契約の相手方の 名称及び住所	GENISTA S.à r.l. 1, Op de Leemen L-5846 Fentange, Grand-Duché de Luxembourg
工事種別	建築工事 , 機械設備工事
工事概要	暖房用温水配管交換工事(2)
工事場所	ルクセンブルク大公国ルクセンブルク市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	欧州 貨 19,094.70 ユーロ (換算邦貨 2,845,110 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ルクセンブルク日本国大使館 照明改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Elektro Born & Meyer S.à R.L. 23, Bei der Kappel L-9809 Hosingen Luxembourg
工事種別	電気設備工事
工事概要	照明改修工事
工事場所	ルクセンブルク大公国ルクセンブルク市
工事着手の時期	令和 6 年 8 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	欧州 貨 32,037.42 ユーロ (換算邦貨 4,773,576 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ロシア日本国大使館 雑排水用ポンプ修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	AP Style Skladochnaya street 1, building 18
工事種別	機械設備工事
工事概要	雑排水用ポンプ修繕工事
工事場所	ロシア連邦モスクワ市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	ロシア 貨 2,245,944.00 ルーブル (換算邦貨 3,930,402 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 照明改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	KMS Architectes SA Av. d' Aire 7 CH-1203 Genève
工事種別	電気設備工事
工事概要	照明改修工事
工事場所	スイス連邦ジュネーブ市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 2 月
契約金額	スイス 貨 53,838.00 フラン (換算邦貨 8,237,214 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	KMS Architectes SA Av. d' Aire 7 CH-1203 Genève
工事種別	建築工事
工事概要	改修工事
工事場所	スイス連邦ジュネーブ市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	スイス 貨 716,867.00 フラン (換算邦貨 109,680,651 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在イラン日本国大使館 門修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	DARB SAZAN IMENFAAC Co.Ltd. No.8 Mojdeh St, Batahai St,Pasdaran Crossroads, Tehran
工事種別	建築工事 , 電気設備工事
工事概要	門修繕
工事場所	イラン・イスラム共和国テヘラン市
工事着手の時期	令和 6 年 8 月
工事完成の時期	令和 6 年 10 月
契約金額	欧州 貨 57,444.00 ユーロ (換算邦貨 8,559,156 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在クウェート日本国大使館 照明更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	TRUE For General Trading & Contracting Co. Ben Khaldoun St., Shoa Complex 5Th. Floor PACI-15718138 Hawally
工事種別	電気設備工事
工事概要	照明更新工事
工事場所	クウェート国クウェート市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 2 月
契約金額	クウェート 貨 9,066.00 ディナール (換算邦貨 4,097,832 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ヨルダン日本国大使館 外壁修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	AWARA COMPANY Jordan-Amman Mahatta Street, Amman, Opposite to Arab bank, Amman, Jordan
工事種別	建築工事
工事概要	外壁修繕工事
工事場所	ヨルダン国アンマン市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	ヨルダン 貨 35,000.00 ディナール (換算邦貨 6,860,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ガーナ日本国大使館 給水タンク更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	SAITAMA ENTERPRISE Ltd SCC Yard Oluesgum Obasanjo Way Abelenkpe, Accra, Ghana
工事種別	機械設備工事
工事概要	給水タンク更新工事
工事場所	ガーナ共和国アクラ市
工事着手の時期	令和 6 年 8 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 27,200.00 ドル (換算邦貨 3,780,800 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ガボン日本国大使館 新営工事
契約の相手方の 名称及び住所	DAMAS B.T.P BP2792,Libreville, GABON
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事 , 外構工事
工事概要	新営工事
工事場所	ガボン共和国リーブルヴィル市
工事着手の時期	令和 6 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	欧州 貨 1,704,066.00 ユーロ (換算邦貨 253,905,834 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在セネガル日本国大使館 外壁修繕及び塗装工事(1)
契約の相手方の 名称及び住所	Construction Coordination No172 U/5 P ASS KEUR MASSAR Dakar.
工事種別	建築工事
工事概要	外壁修繕及び塗装工事
工事場所	セネガル共和国ダカール市
工事着手の時期	令和 6 年 8 月
工事完成の時期	令和 6 年 10 月
契約金額	セネガル 貨 22,513,925.00 セイファーフラン (換算邦貨 5,178,203 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在セネガル日本国大使館 外壁修繕及び塗装工事(2)
契約の相手方の 名称及び住所	Construction Coordination No172 U/5 P ASS KEUR MASSAR Dakar.
工事種別	建築工事
工事概要	外壁修繕及び塗装工事
工事場所	セネガル共和国ダカール市
工事着手の時期	令和 6 年 8 月
工事完成の時期	令和 7 年 2 月
契約金額	セネガル 貨 19,846,565.00 セイファーフラン (換算邦貨 4,564,710 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在マダガスカル日本国大使館 給水設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	MADAGASCAR DAIHO CORPORATION Lot PR II J 133 F Ambodiboanjo Ivandry, Antananarivo
工事種別	機械設備工事
工事概要	給水設備更新工事
工事場所	マダガスカル共和国アンタナナリボ市
工事着手の時期	令和 6 年 8 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	マダガスカル 貨 106,654,000.00 アリアリ (換算邦貨 3,412,928 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在モロッコ日本国大使館 屋上防水層改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	SAMA Contracting 28 Rue Dayt Aoua, Appartement 5, Agdal, Rabat
工事種別	建築工事
工事概要	屋上防水更新工事
工事場所	モロッコ王国ラバト市
工事着手の時期	令和 6 年 7 月
工事完成の時期	令和 6 年 8 月
契約金額	モロッコ 貨 293,040.00 ディラム (換算邦貨 4,102,560 円)
契約の相手方を 選定した理由	現地において本工事を支障なく施工し得る経験、知識及び必要な技術、設備等を有する業者が他に見当たらないため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。