

随意契約結果書

工事名	在ムンバイ日本国総領事館 修繕・塗装工事
契約の相手方の 名称及び住所	SHOBA INTERIORS 1, Sambhaji Nagar, Near HDIL Kalidonia Opp. Vijay Nagar Society, Sahar Koldongri Rd Andheri (East), Mumbai-400069
工事種別	建築工事
工事概要	修繕・塗装工事
工事場所	インド共和国ムンバイ市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	インド 貨 5,783,298.00 ルピー (換算邦貨 9,773,774 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ムンバイ日本国総領事館 空調機更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Siddhi Cool Service E-7,Kailas Esplande,OPP.Rajhans Cinema,LBS Road,Ghatkopar(W)Mumbai 400086
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調機更新工事
工事場所	インド共和国ムンバイ市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	インド 貨 10,867,650.20 ルピー (換算邦貨 18,366,329 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該設備の保守契約業者以外の者が工事を行った場合、保守契約の対象外となること、また、工事後に発生した不具合の対応も困難となるため、上記保守業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在シンガポール日本国大使館 水道管交換工事		
契約の相手方の 名称及び住所	TIAM RENOVATION Blk 204 Ang Mo Kio Ave 3 #07-1732, SINGAPORE, 560204		
工事種別	機械設備工事		
工事概要	水道管交換工事		
工事場所	シンガポール共和国シンガポール市		
工事着手の時期	令和 6 年 12 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	シンガポール 貨 70,200.00 ドル (換算邦貨 7,230,600 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在タイ日本国大使館 塗装工事
契約の相手方の 名称及び住所	THAI OBAYASHI CORPORATION LTD. 6 Soi Sukhumvit 6, Klongtoey, District Bangkok 10110
工事種別	建築工事
工事概要	塗装工事
工事場所	タイ王国バンコク市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	タイ 貨 1,510,000.00 バーツ (換算邦貨 6,024,900 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在タイ日本国大使館 解体工事
契約の相手方の 名称及び住所	早稲田室内裝修設計有限公司 10597台北市南京東路五段70號11樓之4
工事種別	建築工事
工事概要	解体工事
工事場所	台北市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 1 月
契約金額	タイ 貨 1,542,300.00 バーツ (換算邦貨 6,153,777 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在タイ日本国大使館 外灯更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	日商山陽工程技術(股) 台北市信義區基隆路二段56號10樓-1
工事種別	電気設備工事
工事概要	外灯更新工事
工事場所	台北市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	タイ 貨 8,177,400.00 バーツ (換算邦貨 32,627,826 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 空調機更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	北京普爾泰克制冷設備工程有限公司 北京經濟技術開発区亦貿科創中心5号棟4A3
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調機更新工事
工事場所	中華人民共和国北京市
工事着手の時期	令和 6 年 11 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	中華人民共和国 貨 136,501.00 元 (換算邦貨 2,730,020 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 照明器具更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	弘電社機電工程(北京)有限公司 北京市朝陽区工体北路甲2号盈科中心A座1501A室
工事種別	電気設備工事
工事概要	照明器具更新工事
工事場所	中華人民共和国北京市
工事着手の時期	令和 6 年 11 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	中華人民共和国 貨 275,879.00 元 (換算邦貨 5,517,580 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

隨意契約結果書

工事名	在青島日本国総領事館 間仕切り工事		
契約の相手方の名称及び住所	高砂建築工程(中国)有限公司 中国北京市東城区東直門外大街48号		
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事		
工事概要	間仕切り工事		
工事場所	中華人民共和国青島市		
工事着手の時期	令和 6 年 11 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	中華人民共和国 貨 4,846,140.00 元 (換算邦貨 96,922,800 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在ネパール日本国大使館 壁紙等張替工事
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社正栄工業 千葉県四街道市大日796-8
工事種別	建築工事
工事概要	壁紙等張替工事
工事場所	ネパール カトマンズ市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 51,448.27 ドル (換算邦貨 7,151,310 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在バングラデシュ日本国大使館 スロープ設置工事	
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社大林組アジア支店バングラデシュ事務所 Level 2D/C, Shorno Kunjo, Harun Apartment,Sonargon New Town, Narayanganj-1440, Bangladesh	
工事種別	建築工事	
工事概要	スロープ設置工事	
工事場所	バングラデシュ人民共和国ダッカ市	
工事着手の時期	令和 6 年 11 月	
工事完成の時期	令和 7 年 1 月	
契約金額	米 貨	14,701.36 ドル
	(換算邦貨	2,043,489 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。	

随意契約結果書

工事名	在東ティモール日本国大使館 塗装工事		
契約の相手方の 名称及び住所	ROTHANIEL UNIP. LDA Aimutin, Dili, Timor-Leste		
工事種別	建築工事		
工事概要	塗装工事		
工事場所	東ティモール民主共和国ディリ市		
工事着手の時期	令和 6 年 12 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	米 貨	37,800.00 ドル	
	(換算邦貨	5,254,200 円)	
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在東ティモール日本国大使館 塗装及び補修工事		
契約の相手方の 名称及び住所	ROTHANIEL UNIP. LDA Aimutin, Dili, Timor-Leste		
工事種別	建築工事		
工事概要	屋根塗装及び補修工事		
工事場所	東ティモール民主共和国ディリ市		
工事着手の時期	令和 6 年 12 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	米 貨	29,750.00 ドル	
	(換算邦貨	4,135,250 円)	
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在フィリピン日本国大使館 浄化槽分電盤更新工事		
契約の相手方の 名称及び住所	TAISEI PHILIPPINES CONSTRUCTION INC 23rd Floor BDO Equitable Tower、Paseo de Roxas、Salcedo Village、 Makati City、Philippines		
工事種別	電気設備工事		
工事概要	浄化槽用分電盤更新工事		
工事場所	フィリピン共和国マニラ首都圏パサイ市		
工事着手の時期	令和 6 年 10 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	フィリピン 貨 1,050,000.00 ペソ (換算邦貨 2,614,500 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格 が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内 容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在フィリピン日本国大使館 中水ポンプ更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	TAISEI PHILIPPINES CONSTRUCTION INC 23rd Floor BDO Equitable Tower、Paseo de Roxas、Salcedo Village、 Makati City、Philippines
工事種別	機械設備工事
工事概要	中水ポンプ更新工事
工事場所	フィリピン共和国マニラ首都圏パサイ市
工事着手の時期	令和 6 年 10 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	フィリピン 貨 1,800,000.00 ペソ (換算邦貨 4,482,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格 が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内 容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在フィリピン日本国大使館 発電機オイルタンク更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	TECHNUS PHILS. CONSTRUCTION CORPORATION Unit 1904,1905,1906 Cityland Pasong Tamo Tower Chino Roces Ave.,Makati City Philippines
工事種別	機械設備工事
工事概要	発電機オイルタンク更新工事
工事場所	フィリピン共和国マニラ首都圏マカティ市
工事着手の時期	令和 6 年 10 月
工事完成の時期	令和 7 年 2 月
契約金額	フィリピン 貨 3,700,000.00 ペソ (換算邦貨 9,213,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

隨意契約結果書

工事名	在フィリピン日本国大使館 増改築工事
契約の相手方の 名称及び住所	TAISEI PHILIPPINE CONSTRUCTION, INC. 23rd Floor BDO Equitable Tower, 8751 Paseo de Roxas, Salcedo Village, Makati City, Philippines
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
工事概要	増改築工事
工事場所	フィリピン共和国マニラ首都圏パサイ市
工事着手の時期	令和 6 年 11 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	フィリピン 貨 153,915,000.00 ペソ (換算邦貨 383,248,350 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格 が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内 容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ラオス日本国大使館 火災警報設備更新工事		
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社 安藤・間 国際事業本部 アジア支店 159 Sermmmit Tower 15th Floor Sukhumvit 21 Road(Asoke) North Klongtoey Wattana Bangkok 10110 Thailand		
工事種別	電気設備工事		
工事概要	火災警報設備更新工事		
工事場所	ラオス人民民主共和国ビエンチャン市		
工事着手の時期	令和 6 年 12 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	米 貨 36,100.00 ドル (換算邦貨 5,017,900 円)		
契約の相手方を 選定した理由	現地において本工事を支障なく施工し得る経験、知識及び必要な技術、設備等を有する業者が他に見当たらないため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在アメリカ合衆国日本国大使館 空調設備修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Pritchett Controls 6980 Muirkirk Meadows Drive Beltsville, MD 20705
工事種別	機械設備工事
工事概要	厨房設備交換工事
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン特別市
工事着手の時期	令和 6 年 10 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 31,880.00 ドル (換算邦貨 4,431,320 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

隨意契約結果書

工事名	在アメリカ合衆国日本国大使館 床・排水管改修工事
契約の相手方の名称及び住所	MMR Contractors, LLC 1012 Howard Grove Court, Davidsonville, MD 21035
工事種別	建築工事 , 機械設備工事
工事概要	床・排水管改修工事
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン特別市
工事着手の時期	令和 6 年 10 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	米 貨 20,366.70 ドル (換算邦貨 2,830,971 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在アメリカ合衆国日本国大使館 屋根葺き替え工事
契約の相手方の 名称及び住所	Awahiro Japanese Carpentry 6052 Stage Junction Rd. Columbia, VA 23038
工事種別	建築工事
工事概要	屋根葺き替え工事
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン特別市
工事着手の時期	令和 6 年 11 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	米 貨 350,380.00 ドル (換算邦貨 48,702,820 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在アメリカ合衆国日本国大使館 衛生器具更新工事		
契約の相手方の 名称及び住所	MONARC CONSTRUCTION INC. 2781 Hartland Road,Falls Church, VA 22043		
工事種別	機械設備工事		
工事概要	衛生器具更新工事		
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン特別市		
工事着手の時期	令和 6 年 11 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	米 貨		

随意契約結果書

工事名	在カナダ日本国大使館 塗装修理工事		
契約の相手方の 名称及び住所	Heritage Grade, A Division of Asbex Ltd. 100-2280 Stevenage Drive, Ottawa, Ontario		
工事種別	建築工事		
工事概要	塗装修理工事		
工事場所	カナダ国オタワ市		
工事着手の時期	令和 6 年 12 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	カナダ 貨	63,180.40 ドル	
	(換算邦貨	6,507,581 円)	
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在カナダ日本国大使館 照明器具更新工事		
契約の相手方の 名称及び住所	J.P. Séguin Électric Inc. 2805 Promenade Wilhaven Drive, Cumberland Ontario K4C 1L1		
工事種別	電気設備工事		
工事概要	照明器具更新工事		
工事場所	カナダ国オタワ市		
工事着手の時期	令和 6 年 12 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	カナダ 貨	34,114.70 ドル	
	(換算邦貨	3,513,814 円)	
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在アルゼンチン日本国大使館 車椅子用昇降機設置工事	
契約の相手方の 名称及び住所	Fujitec Argentina S.A. Av. Belgrano 884, CABA,CP 1092	
工事種別	電気設備工事	
工事概要	車椅子用昇降機設置工事	
工事場所	アルゼンチン共和国ブエノスアイレス市	
工事着手の時期	令和 6 年 10 月	
工事完成の時期	令和 7 年 3 月	
契約金額	米 貨	48,951.50 ドル
	(換算邦貨	6,804,259 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。	

随意契約結果書

工事名	在マナウス日本国総領事館 防災設備刷新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Construtora Hoss Ltda. Avenida Efigênio Sales, 976, Aleixo – 69.060-020 Manaus-AM
工事種別	建築工事 , 機械設備工事 , 電気設備工事
工事概要	防災設備刷新工事
工事場所	ブラジル連邦共和国マナウス市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	ブラジル 貨 1,013,260.00 レアル (換算邦貨 27,358,020 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在メキシコ日本国大使館 修繕工事	
契約の相手方の 名称及び住所	CONSTRUFORMA GS, SA DE CV Insurgentes Sur No. 590, Col. Del Valle, Ciudad de México, MEXICO, C.P. 03100	
工事種別	建築工事	
工事概要	修繕工事	
工事場所	メキシコ合衆国メキシコ市	
工事着手の時期	令和 6 年 12 月	
工事完成の時期	令和 7 年 3 月	
契約金額	メキシコ 貨	1,898,340.00 ペソ
	(換算邦貨	14,598,235 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。	

随意契約結果書

工事名	在メキシコ日本国大使館 外壁塗装工事
契約の相手方の 名称及び住所	CONSTRUFORMA GS, SA DE CV Insurgentes Sur No. 590, Col. Del Valle, Ciudad de México, MEXICO, C.P. 03100
工事種別	建築工事
工事概要	外壁塗装工事
工事場所	メキシコ合衆国メキシコ市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 2 月
契約金額	メキシコ 貨 628,488.00 ペソ (換算邦貨 4,833,073 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

隨意契約結果書

工事名	在アイスランド日本国大使館 増改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Efla Lynghals 4, 110 Reykjavik, Iceland
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
工事概要	増改修工事
工事場所	アイスランド レイキャビク市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	アイスランド 貨 65,780,000.00 クローネ (換算邦貨 65,780,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

隨意契約結果書

工事名	在イタリア日本国大使館 衛生設備改修工事
契約の相手方の名称及び住所	VALU 23 S.AS. DI PERRI LUCA & Co. Via Montecristo 4 – 00141 ROMA
工事種別	建築工事 ，機械設備工事 ，電気設備工事
工事概要	衛生設備改修工事
工事場所	イタリア共和国ローマ市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	欧州 貨 63,000.00 ユーロ （換算邦貨 9,387,000 円）
契約の相手方を選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ギリシャ日本国大使館 外周柵・壁改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	A. KOUTSIKOS A.T.E.E. 9 Solonos, Halandri, Athens
工事種別	外構工事
工事概要	外周柵・壁改修工事
工事場所	ギリシャ共和国アテネ市
工事着手の時期	令和 6 年 10 月
工事完成の時期	令和 7 年 2 月
契約金額	欧州 貨 52,800.00 ユーロ (換算邦貨 7,867,200 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ギリシャ日本国大使館 消火設備設置工事
契約の相手方の 名称及び住所	CORDIA S.A 39C Mousson street &211A Kleisthenous street, Gerakas, Pallini, Attica
工事種別	機械設備工事 , 電気設備工事 , 建築工事
工事概要	消火設備設置工事
工事場所	ギリシャ共和国アテネ市
工事着手の時期	令和 6 年 10 月
工事完成の時期	令和 7 年 2 月
契約金額	欧州 貨 14,787.23 ユーロ (換算邦貨 2,203,297 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在スイス日本国大使館 コンクリート修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	BETOSAN AG Schemenweg 151,3072 Ostermundegen
工事種別	建築工事
工事概要	コンクリート修繕工事
工事場所	スイス連邦ベルン市
工事着手の時期	令和 6 年 11 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	スイス 貨 35,810.80 フラン (換算邦貨 5,479,052 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在スイス日本国大使館 塗装工事
契約の相手方の 名称及び住所	Malerei Urs Lauper AG Schutzenweg 22,3014 Bern
工事種別	建築工事
工事概要	塗装工事
工事場所	スイス連邦ベルン市
工事着手の時期	令和 6 年 11 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	スイス 貨 17,022.30 フラン (換算邦貨 2,604,412 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在スウェーデン日本国大使館 火災報知器更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	SIEMENS AB Evenemangsgatan 21, 169 79 Solna
工事種別	電気設備工事
工事概要	火災報知器更新工事
工事場所	スウェーデン王国ストックホルム市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 2 月
契約金額	スウェーデン 貨 726,000.00 クローネ (換算邦貨 9,438,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該設備の保守契約業者以外の者が工事を行った場合、保守契約の対象外となること、また、工事後に発生した不具合の対応も困難となるため、上記保守業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在デンマーク日本国大使館 屋根修理工事		
契約の相手方の 名称及び住所	N&N Gruppen ApS Kongens Gade 16, 3550 Slangerup		
工事種別	建築工事		
工事概要	屋根修理工事		
工事場所	デンマーク王国コペンハーゲン市		
工事着手の時期	令和 6 年 11 月		
工事完成の時期	令和 7 年 1 月		
契約金額	デンマーク 貨 331,250.00 クローネ (換算邦貨 6,625,000 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在ドイツ日本国大使館 空調更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	KKL Klimatechnik-Vertriebs GmbH Niederrheinstrasse 193, 40474 Düsseldorf
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調設備更新工事
工事場所	ドイツ連邦共和国ケルン市
工事着手の時期	令和 6 年 10 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	欧州 貨 30,168.26 ユーロ (換算邦貨 4,495,071 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ドイツ日本国大使館 外構修繕工事		
契約の相手方の 名称及び住所	Plate Gartengestaltung GmbH & Co.KG An der Ziegelei 61, 53757 St.Augustin		
工事種別	外構工事		
工事概要	外構修繕工事		
工事場所	ドイツ連邦共和国ケルン市		
工事着手の時期	令和 6 年 11 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	欧州 貨 49,589.68 ユーロ (換算邦貨 7,388,862 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在ハンガリー日本国大使館 屋根修復工事		
契約の相手方の 名称及び住所	Zsarnóczy Kft. 1141.Budapest, Bosnyák u.67		
工事種別	建築工事		
工事概要	屋根修復工事		
工事場所	ハンガリー ブダペスト市		
工事着手の時期	令和 6 年 12 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	欧州 貨 38,446.62 ユーロ (換算邦貨 5,728,546 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在フィンランド日本国大使館 暖房設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Aro Systems Oy Karvaamokuja 2b, 00380 Helsinki, Finland
工事種別	機械設備工事
工事概要	暖房設備更新工事
工事場所	フィンランド共和国ヘルシンキ市
工事着手の時期	令和 6 年 11 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	欧州 貨 53,714.00 ユーロ (換算邦貨 8,003,386 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在フランス日本国大使館 騒音対策工事
契約の相手方の 名称及び住所	DELAUNAY SAS 15 Rue de la Gare, 60134 Villers Saint Sépulcre France
工事種別	建築工事
工事概要	騒音対策工事
工事場所	フランス共和国パリ市
工事着手の時期	令和 6 年 11 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	欧州 貨 85,440.00 ユーロ (換算邦貨 12,730,560 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在フランス日本国大使館 塀修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Société Beaufiles 26 Rue du Plateau 94700 MAISONS- ALFORT, France
工事種別	外構工事
工事概要	塀修繕工事
工事場所	フランス共和国パリ市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	欧州 貨 24,960.00 ユーロ (換算邦貨 3,719,040 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在フランス日本国大使館 衛生設備交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	SAS Eau Plus 2 rue Philippe Lebon 77500 CHELLES, France
工事種別	機械設備工事
工事概要	衛生設備交換工事
工事場所	フランス共和国パリ市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	欧州 貨 31,907.28 ユーロ (換算邦貨 4,754,185 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在フランス日本国大使館 カーテン開閉自動化工事
契約の相手方の 名称及び住所	S.E.E. TARTENSON 25, Boulevard des Artisans 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS, France
工事種別	電気設備工事 ， 建築工事
工事概要	カーテン開閉自動化工事
工事場所	フランス共和国パリ市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	欧州 貨 18,775.83 ユーロ (換算邦貨 2,797,599 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ロシア日本国大使館 無停電電源装置蓄電池交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	CreoTech 107370,RUSSIA,Moscow,MUNICIPAL DISTRICT OF BOGORODSKOE,Marshal Rokossovsky Boulevard,d.6,p.K.1Apt/Office ET.3 OFFICE42G
工事種別	電気設備工事
工事概要	無停電電源装置蓄電池交換工事
工事場所	ロシア連邦モスクワ市
工事着手の時期	令和 6 年 11 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	ロシア 貨 1,517,204.80 ルーブル (換算邦貨 2,655,108 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格 が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内 容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ウィーン国際機関日本政府代表部 屋根修繕工事		
契約の相手方の 名称及び住所	Ing.Herbert Wocilka, Dächer & Fassaden GmbH 1190 Wien Heiligenstädter Lände 11a		
工事種別	建築工事		
工事概要	屋根修繕工事		
工事場所	オーストリア共和国ウィーン市		
工事着手の時期	令和 6 年 12 月		
工事完成の時期	令和 7 年 3 月		
契約金額	欧州 貨 84,247.88 ユーロ (換算邦貨 12,552,934 円)		
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。		

随意契約結果書

工事名	在ウィーン国際機関日本政府代表部 壁等修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	E.F.E.Bau & Handels GmbH Veronikagasse 43/3-6,1170 Wien,Austria
工事種別	建築工事
工事概要	壁等修繕工事
工事場所	オーストリア共和国ウィーン市
工事着手の時期	令和 6 年 12 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	欧州 貨 34,396.15 ユーロ (換算邦貨 5,125,026 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	経済協力開発機構日本政府代表部 防水工事
契約の相手方の 名称及び住所	CO2 Architecture 366 ter, rue de Vaugirard – 75015 PARIS, France
工事種別	建築工事
工事概要	防水工事
工事場所	フランス共和国パリ市
工事着手の時期	令和 6 年 10 月
工事完成の時期	令和 7 年 3 月
契約金額	欧州 貨 157,624.62 ユーロ (換算邦貨 23,486,068 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ヨルダン日本国大使館 窓枠防水工事
契約の相手方の 名称及び住所	AWARA CAMPANY Jordan-Amman Mahatta Street, Opposite to Arab bank, Amman, Jordan
工事種別	建築工事
工事概要	窓枠防水工事
工事場所	ヨルダン国アンマン市
工事着手の時期	令和 6 年 10 月
工事完成の時期	令和 6 年 12 月
契約金額	ヨルダン 貨 27,000.00 ディナール (換算邦貨 5,292,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

隨意契約結果書

工事名	在コートジボワール日本国大使館 塀塗裝修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	THEO VISION SARL 11 BP 151 Abidjan 11 – Côte d’Ivoire
工事種別	建築工事 , 外構工事
工事概要	塀塗裝修繕工事
工事場所	コートジボワール共和国アビジャン自治区
工事着手の時期	令和 6 年 10 月
工事完成の時期	令和 7 年 2 月
契約金額	コートジボワール 貨 39,170,544.00 セイファーフラン (換算邦貨 9,009,225 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。