

## 随意契約結果書

工事名	在チェンナイ日本国総領事館 消火設備改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	STAR ENTERPRISES No,S-1 Industrial Estate Guindy Chennai-600032
工事種別	機械設備工事
工事概要	消火設備改修工事
工事場所	インド共和国チェンナイ市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	インド貨 5,180,554.00 ルピー (換算邦貨 9,324,997 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在スラバヤ日本国総領事館 給水ポンプ更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	PT.Taiyo Sinar Raya Teknik Summitmas 1. 7th Floor Jl.Jend. Sudirman Kav.61-62 Kebayoran Baru Jakarta - Selatan 12190
工事種別	機械設備工事
工事概要	給水ポンプ更新工事
工事場所	インドネシア共和国スラバヤ市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 1 月
契約金額	インドネシア 貨 839,271,000.00 ルピア (換算邦貨 7,973,075 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在スラバヤ日本国総領事館 自家発電機更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	PT.TAISEI PULAUINTAN CONSTRUCTION INTERNATIONAL L' AVENUE OFFICE , 28th Floor , Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 16 , Pancoran , Jakarta Selatan12780
工事種別	電気設備工事
工事概要	自家発電機更新工事
工事場所	インドネシア共和国スラバヤ市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 9 月
契約金額	インドネシア 貨 2,386,500,000.00 ルピア (換算邦貨 22,671,750 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格 が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内 容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在スラバヤ日本国総領事館 消火設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	PT.Taiyo Sinar Raya Teknik Summitmas 1. 7th Floor Jl.Jend. Sudirman Kav.61-62 Kebayoran Baru Jakarta - Selatan 12190
工事種別	機械設備工事
工事概要	消火設備更新工事
工事場所	インドネシア共和国スラバヤ市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 1 月
契約金額	インドネシア 貨 378,843,000.00 ルピア (換算邦貨 3,599,009 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在スラバヤ日本国総領事館 受変電設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	PT. Tecno Rywa Engineering Denki Building Lt.3 Jln. Jendral Sudirman KM-32 NO. 18-A, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan
工事種別	電気設備工事
工事概要	受変電設備更新工事
工事場所	インドネシア共和国スラバヤ市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 1 月
契約金額	インドネシア 貨 4,440,000,000.00 ルピア (換算邦貨 42,180,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在タイ日本国大使館 解体工事
契約の相手方の 名称及び住所	日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司 105台北市南京東路四段16號6樓
工事種別	建築工事
工事概要	改修工事
工事場所	台北市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	タイ貨 238,218,700.00 パーツ (換算邦貨 1,012,429,475 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在タイ日本国大使館 間仕切り工事
契約の相手方の 名称及び住所	THAI OBAYASHI CORPORATION LTD. 6 Soi Sukhumvit 6, Klongtoey, District Bangkok 10110
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
工事概要	間仕切り工事
工事場所	タイ王国バンコク市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 4 月
契約金額	タイ貨 640,000.00 バーツ (換算邦貨 2,720,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在タイ日本国大使館 床カーペットタイル貼替等工事
契約の相手方の 名称及び住所	THAI OBAYASHI CORPORATION LTD. 6 Soi Sukhumvit 6, Klongtoey, District Bangkok 10110
工事種別	建築工事
工事概要	床カーペットタイル貼替等工事
工事場所	タイ王国バンコク市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 1 月
契約金額	タイ貨 13,660,000.00 バーツ (換算邦貨 58,055,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在釜山日本国総領事館 改修第2期工事
契約の相手方の 名称及び住所	TSUCHIYA KOREA 株式会社 ソウル特別市江南区サムソン路 96ギル青林ビル5階
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事 , 外構工事
工事概要	改修第2期工事
工事場所	大韓民国釜山広域市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	大韓民国 貨 4,913,000,000.00 ウォン (換算邦貨 540,430,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 電気設備交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	阿自倍尔自控工程(上海)有限公司 上海市徐汇区沪闵路9233号徐汇万科中心三期T3-607
工事種別	電気設備工事
工事概要	インバーター交換工事
工事場所	中華人民共和国北京市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	中華人民共和国 貨 167,533.80 元 (換算邦貨 3,518,210 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該設備の保守契約業者以外の者が工事を行った場合、保守契約の対象外となること、また、工事後に発生した不具合の対応も困難となるため、上記保守業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 電気設備設置工事
契約の相手方の 名称及び住所	弘電社機電工程(北京)有限公司 北京市朝陽区工体北路甲2号盈科中心A座1501A室
工事種別	電気設備工事
工事概要	電気自動車用充電スタンド設置工事
工事場所	中華人民共和国北京市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	中華人民共和国 貨 173,964.00 元 (換算邦貨 3,653,244 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 照明器具更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	弘電社機電工程(北京)有限公司 北京市朝陽区工体北路甲2号盈科中心A座1501A室
工事種別	電気設備工事
工事概要	照明器具更新工事
工事場所	中華人民共和国北京市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	中華人民共和国 貨 232,170.00 元 (換算邦貨 4,875,570 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 電気設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	弘電社機電工程(北京)有限公司 北京市朝陽区工体北路甲2号盈科中心A座1501A室
工事種別	電気設備工事
工事概要	電気設備更新工事
工事場所	中華人民共和国北京市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	中華人民共和国 貨 289,613.00 元 (換算邦貨 6,081,873 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在青島日本国総領事館 カーペット張替工事
契約の相手方の 名称及び住所	青島開新商務服務有限公司 青島市市南区東山東路22号金孚ビルB座1801室
工事種別	建築工事
工事概要	カーペット張替工事
工事場所	中華人民共和国青島市
工事着手の時期	令和 7年 6月
工事完成の時期	令和 7年 9月
契約金額	中華人民共和国 貨 169,400.00 元 (換算邦貨 3,557,400 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ネパール日本国大使館 防水層改修工事(1)
契約の相手方の 名称及び住所	New Everest Constructions Pvt. Ltd., P.O. Box 1665, Naya Baneshwor, Kathmandu,
工事種別	建築工事
工事概要	防水工事
工事場所	ネパール カトマンズ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 2 月
契約金額	ネパール 貨 7,013,062.50 ルピー (換算邦貨 7,854,630 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ネパール日本国大使館 防水層改修工事(2)
契約の相手方の 名称及び住所	New Everest Constructions Pvt. Ltd., P.O. Box 1666, Naya Baneshwor, Kathmandu,
工事種別	建築工事
工事概要	防水工事
工事場所	ネパール カトマンズ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 2 月
契約金額	ネパール 貨 4,161,790.00 ルピー (換算邦貨 4,661,205 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在カラチ日本国総領事館 解体工事
契約の相手方の 名称及び住所	飛鳥建設株式会社 パキスタン事務所 1stFL., Plot No.55 U-Fone Tower, Jinnah Ave., Islamabad, Pakistan
工事種別	建築工事
工事概要	解体工事
工事場所	パキスタン・イスラム共和国カラチ市
工事着手の時期	令和 7年 4月
工事完成の時期	令和 7年 5月
契約金額	米貨 51,800.00ドル (換算邦貨 7,770,000円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在パキスタン日本国大使館 屋根改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	飛鳥建設株式会社 パキスタン事務所 1stFL., Plot No.55 U-Fone Tower, Jinnah Ave., Islamabad, Pakistan
工事種別	建築工事
工事概要	屋根改修工事
工事場所	パキスタン・イスラム共和国カラチ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	米 貨 135,000.00 ドル (換算邦貨 20,250,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	現地において本工事を支障なく施工し得る経験、知識及び必要な技術、設備等を有する業者が他に見当たらないため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在東ティモール日本国大使館 自動変圧調整器取替工事
契約の相手方の 名称及び住所	大日本土木株式会社 海外支店 東京都新宿区西新宿六丁目16番6号
工事種別	電気設備工事
工事概要	自動電圧調整器取替工事
工事場所	東ティモール民主共和国ディリ市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	米 貨 460,490.00 ドル (換算邦貨 69,073,500 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在フィリピン日本国大使館 増改築第2期工事
契約の相手方の 名称及び住所	TAISEI PHILIPPINE CONSTRUCTION, INC. 23rd Floor BDO Equitable Tower, 8751 Paseo de Roxas, Salcedo Village, Makati City, Philippines
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
工事概要	増改築工事
工事場所	フィリピン共和国マニラ首都圏パサイ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	フィリピン 貨 378,740,000.00 ペソ (換算邦貨 999,873,600 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ベトナム日本国大使館 配水管更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	OBUYASHI VIETNAM CORPORATION-HANOI BRANCH ROOM1710, 17 TH FLOOR, TOA NHA PVI, LO VP2, PHAM VAN BACH, YEN HOA, CAU GIAY, HA NOI
工事種別	機械設備工事
工事概要	配水管更新工事
工事場所	ベトナム社会主義共和国ハノイ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 6 月
契約金額	ベトナム 貨 1,274,400,000.00 ドン (換算邦貨 7,646,400 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ベトナム日本国大使館 配電設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	NSN CONSTRUCTION AND ENGINEERING JSC. NO 5,Lane 176, Ha Huy Tap Str.,Yen Vien , Gia Lam, Hanoi, Vietnam
工事種別	電気設備工事
工事概要	配電設備更新工事
工事場所	ベトナム社会主義共和国ハノイ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	ベトナム 貨 21,492,000,000.00 ドン (換算邦貨 128,952,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ベトナム日本国大使館 照明器具更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	KINDEN VIETNAM CO.,LTD 15th floor, CMC Tower, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
工事種別	電気設備工事
工事概要	照明器具更新工事
工事場所	ベトナム社会主義共和国ハノイ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 8 月
契約金額	ベトナム 貨 777,600,000.00 ドン (換算邦貨 4,665,600 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格 が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内 容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ホーチミン日本国総領事館 火災報知器設備交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	B. ADEN SERVICES (VIETNAM) COMPANY LIMITED 177 Hai Ba Trung, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
工事種別	電気設備工事
工事概要	火災報知器設備交換工事
工事場所	ベトナム社会主義共和国ホーチミン市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	ベトナム 貨 702,275,200.00 ドン (換算邦貨 4,213,651 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在マレーシア日本国大使館 空調機交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	T.T.E. Engineering (M) Sdn. Bhd. Address: 13 th Floor, Menara Choy Fook On, No.18, Jalan Yong Shook Lin, Section 7, 46050 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調機交換工事
工事場所	マレーシア国クアラルンプール市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 8 年 2 月
契約金額	マレーシア 貨 1,164,000.00 リンギ (換算邦貨 38,412,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在マレーシア日本国大使館 内裝修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Taisei Corporation 9 3, 9 th Floor, Faber Imperial Court, Jalan Sut an Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia
工事種別	建築工事
工事概要	内裝修繕工事
工事場所	マレーシア国クアラルンプール市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 8 年 2 月
契約金額	マレーシア 貨 582,800.00 リンギ (換算邦貨 19,232,400 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在マレーシア日本国大使館 外壁等修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Taisei Corporation 9 3, 9 th Floor, Faber Imperial Court, Jalan Sut an Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia
工事種別	建築工事
工事概要	外壁等修繕工事
工事場所	マレーシア国クアラルンプール市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 8 月
契約金額	マレーシア 貨 691,120.00 リンギ (換算邦貨 22,806,960 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在モンゴル日本国大使館 ボイラー及び暖房循環ポンプ更新工事(第1期)
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社鴻池組国際事業部 東京都中央区日本橋本町1丁目9番1号
工事種別	機械設備工事
工事概要	ボイラー及び暖房循環ポンプ更新工事
工事場所	モンゴル国ウランバートル市
工事着手の時期	令和 7年 5月
工事完成の時期	令和 8年 3月
契約金額	米貨 271,000.00 ドル (換算邦貨 40,650,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在モンゴル日本国大使館 ステンドグラス補修工事
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社鴻池組国際事業部 東京都中央区日本橋本町1丁目9番1号
工事種別	建築工事
工事概要	ステンドグラス補修工事
工事場所	モンゴル国ウランバートル市
工事着手の時期	令和 7年 5月
工事完成の時期	令和 8年 3月
契約金額	米 貨 30,000.00 ドル (換算邦貨 4,500,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在モンゴル日本国大使館 直流電源装置更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社鴻池組国際事業部 東京都中央区日本橋本町1丁目9番1号
工事種別	電気設備工事
工事概要	直流電源装置更新工事
工事場所	モンゴル国ウランバートル市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	米 貨 292,440.00 ドル (換算邦貨 43,866,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在サンフランシスコ日本国総領事館 壁補修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Bliss Construction. P.O. Box 1702 El Granada, CA 94018
工事種別	建築工事
工事概要	壁補修工事
工事場所	アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 8 月
契約金額	米 貨 67,900.00 ドル (換算邦貨 10,185,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在シアトル日本国総領事館 改修工事(第2期)
契約の相手方の 名称及び住所	STS Constructions 9049 20th Avenue SW, Seattle, WA 98106
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事 , 外構工事
工事概要	改修工事
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン州シアトル市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 10 月
契約金額	米 貨 4,606,583.00 ドル (換算邦貨 690,987,450 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在カナダ日本国大使館 窓修理工事(第2期)	
契約の相手方の 名称及び住所	Heritage Grade, A Division of Asbex Ltd. 100-2280 Stevenage Drive, Ottawa, Ontario	
工事種別	建築工事	
工事概要	窓修理工事	
工事場所	カナダ国オタワ市	
工事着手の時期	令和 7 年 4 月	
工事完成の時期	令和 7 年 6 月	
契約金額	カナダ 貨	111,813.50 ドル
	(換算邦貨	12,299,485 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。	

## 随意契約結果書

工事名	在カナダ日本国大使館 木製扉及び窓枠等塗装修理工事
契約の相手方の 名称及び住所	Heritage Grade, A Division of Asbex Ltd. 100-2280 Stevenage Drive, Ottawa, Ontario
工事種別	建築工事
工事概要	木製扉及び窓枠等塗装修理工事
工事場所	カナダ国オタワ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 6 月
契約金額	カナダ 貨 32,071.66 ドル (換算邦貨 3,527,883 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在カナダ日本国大使館 非常用発電機交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	GAL Power Systems 2558 Carp Road. Ottawa, ON K0A 1L0
工事種別	電気設備工事 , 建築工事
工事概要	非常用発電機交換工事
工事場所	カナダ国オタワ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 7 月
契約金額	カナダ 貨 53,363.40 ドル (換算邦貨 5,869,974 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	国際連合日本政府代表部 室外機ユニット交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	Arista Air Conditioning, LLC 38-26 Tenth Street, Long Island City, NY 11101, U.S.A
工事種別	機械設備工事
工事概要	室外機ユニット交換工事
工事場所	アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 6 月
契約金額	米 貨 94,750.00 ドル (換算邦貨 14,212,500 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	国際連合日本政府代表部 熱交換器等更新工事(第1期)
契約の相手方の 名称及び住所	Leonard Powers, Inc. 442 West 49th Street, New York, NY 10019, U.S.A
工事種別	機械設備工事
工事概要	熱交換器等更新工事
工事場所	アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市
工事着手の時期	令和 7年 5月
工事完成の時期	令和 7年 10月
契約金額	米貨 168,880.00ドル (換算邦貨 25,332,000円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在アルゼンチン日本国大使館 照明器具更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Imamura+matsuno Estudio de Arquitectura Av. Coronel Diaz 2427 piso 2 "F" CABA, CP 1425
工事種別	電気設備工事 , 建築工事
工事概要	照明器具更新工事
工事場所	アルゼンチン共和国ブエノスアイレス市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 7 月
契約金額	米 貨 37,100.00 ドル (換算邦貨 5,565,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在チリ日本国大使館 塗装及び舗装工事
契約の相手方の 名称及び住所	Trial Construcciones SPA Av. Vitacura 2939, Oficina 301, comuna de Las Condes, Santiago, Chile
工事種別	建築工事 , 外構工事
工事概要	塗装及び舗装工事
工事場所	チリ共和国サンティアゴ市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 10 月
契約金額	チリ 貨 43,681,538.00 ペソ (換算邦貨 6,989,046 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在チリ日本国大使館 塗装及びタイル交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	Trial Construcciones SPA Av. Vitacura 2939, Oficina 301, comuna de Las Condes, Santiago, Chile
工事種別	建築工事
工事概要	塗装及びタイル交換工事
工事場所	チリ共和国サンティアゴ市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 9 月
契約金額	チリ 貨 48,057,140.00 ペソ (換算邦貨 7,689,142 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在パラグアイ日本国大使館 間仕切り工事
契約の相手方の 名称及び住所	ABH SA EMPRESA CONSTRUCTORA Eduardo Schaerer c/Calle 4, edificio Rosa T 8vo piso, ASUNCION, PARAGUAY
工事種別	建築工事
工事概要	間仕切り工事
工事場所	パラグアイ共和国アスンシオン市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 7 月
契約金額	パラグアイ 貨 4,832,820,222.00 ガラニ (換算邦貨 96,656,404 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在サンパウロ日本国総領事館 塗装工事
契約の相手方の 名称及び住所	CONSTRUTORA FRANCO & SPRENGER LTDA Rua Pereira da Silva, 1166. Sorocaba-SP
工事種別	建築工事
工事概要	塗装工事
工事場所	ブラジル連邦共和国サンパウロ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 9 月
契約金額	ブラジル 貨 250,000.00 レアル (換算邦貨 7,250,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ベネズエラ日本国大使館 改修工事(1)
契約の相手方の 名称及び住所	OFINOVA PROYECTO CONSTRUCCION, C.A. Edf. ABA. Piso 7, Ofic. 7-D, Calle Veracruz, Las Mercedes, Caracas.
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
工事概要	改修工事
工事場所	ベネズエラ・ボリバル共和国カラカス市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	米 貨 74,940.71 ドル (換算邦貨 11,241,107 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ベネズエラ日本国大使館 改修工事(2)
契約の相手方の 名称及び住所	OFINOVA PROYECTO CONSTRUCCION, C.A. Edf. ABA. Piso 7, Ofic. 7-D, Calle Veracruz, Las Mercedes, Caracas.
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
工事概要	改修工事
工事場所	ベネズエラ・ボリバル共和国カラカス市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	米 貨 39,501.83 ドル (換算邦貨 5,925,275 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ベネズエラ日本国大使館 改修工事(3)
契約の相手方の 名称及び住所	JHCP Construcción, C.A. AV Francisco de Miranda Edif Multicentro Empresarial del Este Piso 14 Ofi A-141 Sector Chacao Caracas Miranda 1060 - Venezuela
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
工事概要	改修工事
工事場所	ベネズエラ・ボリバル共和国カラカス市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 1 月
契約金額	米 貨 35,215.93 ドル (換算邦貨 5,282,390 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ベネズエラ日本国大使館 改修工事(4)
契約の相手方の 名称及び住所	BOCA PROYACTOS,C.A Calle Paris,Edif.Gain,Piso2,Ofic.4,Urb,Las Mercedes,Baruta,1060,Caracas - Venezuela
工事種別	外構工事 , 機械設備工事
工事概要	改修工事
工事場所	ベネズエラ・ボリバル共和国カラカス市
工事着手の時期	令和 7年 4月
工事完成の時期	令和 7年 12月
契約金額	米貨 57,467.85 ドル (換算邦貨 8,620,178 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ベネズエラ日本国大使館 改修工事(5)
契約の相手方の 名称及び住所	BOCA PROYACTOS,C.A Calle Paris,Edif.Gain,Piso2,Ofic.4,Urb,Las Mercedes,Baruta,1060,Caracas - Venezuela
工事種別	外構工事 , 機械設備工事
工事概要	改修工事
工事場所	ベネズエラ・ボリバル共和国カラカス市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 8 年 1 月
契約金額	米 貨 83,718.79 ドル (換算邦貨 12,557,819 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ペルー日本国大使館 タイル張替工事
契約の相手方の 名称及び住所	Designworks Arquitectos S.A.C Calle Grimaldo del Solar 550 Of. 203, Miraflores
工事種別	建築工事
工事概要	タイル張替工事
工事場所	ペルー共和国リマ市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 7 月
契約金額	ペルー 貨 83,762.85 ソル (換算邦貨 3,350,514 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在アイスランド日本国大使館 増改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Efla Lynghals 4, 110 Reykjavik, Iceland
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
工事概要	増改修工事
工事場所	アイスランド レイキャビク市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	アイスランド 貨 306,439,606.00 クローネ (換算邦貨 281,924,438 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在英国日本国大使館 小荷物専用昇降機取替工事(1)
契約の相手方の 名称及び住所	D.K LIFT SERVICES Limited Unit 2, Victoria Industrial Park, Victoria Road, Dartford, DA1 5AJ
工事種別	機械設備工事
工事概要	小荷物専用昇降機取替工事
工事場所	英国ロンドン市
工事着手の時期	令和 7年 4月
工事完成の時期	令和 7年 12月
契約金額	英国 貨 25,632.00 ポンド (換算邦貨 4,921,344 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在英国日本国大使館 小荷物専用昇降機取替工事(2)
契約の相手方の 名称及び住所	D.K LIFT SERVICES Limited Unit 2, Victoria Industrial Park, Victoria Road, Dartford, DA1 5AJ
工事種別	機械設備工事
工事概要	小荷物専用昇降機取替工事
工事場所	英国ロンドン市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	英国 貨 40,720.80 ポンド (換算邦貨 7,818,394 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在英国日本国大使館 熱交換器設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	ACS Limited Unit 7, Bakersgate Courtyard Ash Road Pirbright Surrey GU24 0NL
工事種別	機械設備工事
工事概要	熱交換器設備更新工事
工事場所	英国ロンドン市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	英国 貨 38,340.00 ポンド (換算邦貨 7,361,280 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在英国日本国大使館 空調機交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	East West Connect Limited Unit 5, Silicone Business Centre, 28 Wadsworth Road, Greenford UB6 7JZ
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調機交換工事
工事場所	英国ロンドン市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	英国 貨 68,978.28 ポンド (換算邦貨 13,243,830 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在英国日本国大使館 修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	TAKENAKA EUROPE GmbH Tavistock House South, Tavistock Square, London WC1H 9HR
工事種別	建築工事
工事概要	修繕工事
工事場所	英国ロンドン市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	英国 貨 160,680.00 ポンド (換算邦貨 30,850,560 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在オランダ日本国大使館 エレベーター更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Kone B.V Rijn 10 2491BG, The Hague
工事種別	機械設備工事
工事概要	エレベーター更新工事
工事場所	オランダ王国ハーグ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	欧州 貨 132,877.36 ユーロ (換算邦貨 21,659,010 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在スイス日本国大使館 屋根葺き替え工事
契約の相手方の 名称及び住所	Mitglied der Geschäftsleitung der Kehrli Bedachung AG Gerbengasse 30a, 3000 Bern 13
工事種別	建築工事
工事概要	屋根葺き替え工事
工事場所	スイス連邦ベルン市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 1 月
契約金額	スイス 貨 125,804.20 フラン (換算邦貨 21,512,518 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在スイス日本国大使館 瓦棧・軒先補修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Inhaber der Aufholz KLG Schwarzenburgerstrasse 842, 3145 Niederscherli
工事種別	建築工事
工事概要	瓦棧・軒先補修工事
工事場所	スイス連邦ベルン市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 1 月
契約金額	スイス 貨 25,415.32 フラン (換算邦貨 4,346,020 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在スイス日本国大使館 板金工事
契約の相手方の 名称及び住所	Ramseyer und Dilger AG Rodtmattstrasse 102, 3000 Bern 22
工事種別	建築工事
工事概要	板金工事
工事場所	スイス連邦ベルン市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 1 月
契約金額	スイス 貨 64,529.95 フラン (換算邦貨 11,034,621 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在スイス日本国大使館 塗装、漆喰工事
契約の相手方の 名称及び住所	Geschäftsleiter der Malerei B.Tanner GmbH Standstrasse 3, 3014 Bern
工事種別	建築工事
工事概要	塗装、漆喰工事
工事場所	スイス連邦ベルン市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 1 月
契約金額	スイス 貨 20,633.15 フラン (換算邦貨 3,528,269 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在チェコ日本国大使館 間仕切り工事
契約の相手方の 名称及び住所	TAKENAKA EUROPE GmbH, Czech Branch Evropská 846/176a, 160 00, Praha 6
工事種別	建築工事
工事概要	間仕切り工事
工事場所	チェコ共和国プラハ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 6 月
契約金額	チェコ 貨 5,462,867.51 コルナ (換算邦貨 35,727,154 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在デュッセルドルフ日本国総領事館 壁改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Piraten Umzüge GmbH Kölner Landstraße 4. 40591 Düsseldorf
工事種別	外構工事
工事概要	壁改修工事
工事場所	ドイツ連邦共和国エアクラート市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	欧州 貨 31,997.71 ユーロ (換算邦貨 5,215,627 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ハンブルク日本国総領事館 暖房機用ボイラー交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	DECHOW Str.110A/22305 Hamburg
工事種別	機械設備工事
工事概要	暖房機用ボイラー交換工事
工事場所	ドイツ連邦共和国ハンブルク市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 9 月
契約金額	欧州 貨 55,623.11 ユーロ (換算邦貨 9,066,567 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ノルウェー日本国大使館 建具補修工事
契約の相手方の 名称及び住所	SKAPE ENTREPRENØR AS Trondheimsveien 183, 2020 Skedsmokorset, Norway
工事種別	建築工事
工事概要	建具補修工事
工事場所	ノルウェー王国オスロ市
工事着手の時期	令和 7年 4月
工事完成の時期	令和 7年 10月
契約金額	ノルウェー 貨 524,000.00 クローネ (換算邦貨 7,336,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ノルウェー日本国大使館 照明器具更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Røa Elektriske AS Aslakvn. 14B, 0753 Oslo, Norway
工事種別	電気設備工事
工事概要	照明器具更新工事
工事場所	ノルウェー王国オスロ市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 11 月
契約金額	ノルウェー 貨 1,227,785.00 クローネ (換算邦貨 17,188,990 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ハンガリー日本国大使館 外壁修理工事
契約の相手方の 名称及び住所	Zsarnóczy Kft. 1148.Budapest, Lengyel u.13
工事種別	建築工事
工事概要	外壁修理工事
工事場所	ハンガリー ブダペスト
工事着手の時期	令和 7年 5月
工事完成の時期	令和 7年 10月
契約金額	欧州貨 78,242.96 ユーロ (換算邦貨 12,753,602 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在フランス日本国大使館 ガラス交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	Société Beaufiles 26 Rue du Plateau 94700 MAISONS- ALFORT, France
工事種別	建築工事
工事概要	ガラス交換工事
工事場所	フランス共和国パリ市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	欧州 貨 26,784.00 ユーロ (換算邦貨 4,365,792 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ベルギー日本国大使館 床板補修工事
契約の相手方の 名称及び住所	ADE Parquets Rue de Prekelinden 70,1200 Bruxelles
工事種別	建築工事
工事概要	床補修工事
工事場所	ベルギー王国ブリュッセル市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	欧州 貨 184,322.02 ユーロ (換算邦貨 30,044,489 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ポーランド日本国大使館 増改築工事
契約の相手方の 名称及び住所	TAKENAKA EUROPE GmbH Sp. z o.o. – Oddział w Polsce ul. Nowogrodzka 15/4, 00-511 Warszawa, Poland
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事 , 外構工事
工事概要	増改築工事
工事場所	ポーランド共和国ワルシャワ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	ポーランド 貨 13,665,300.00 ズロティ (換算邦貨 519,281,400 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ポーランド日本国大使館 外階段修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	TAKENAKA EUROPE GmbH Sp. z o.o. – Oddział w Polsce ul. Nowogrodzka 15/4, 00-511 Warszawa, Poland
工事種別	外構工事
工事概要	外階段修繕工事
工事場所	ポーランド共和国ワルシャワ市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 8 年 2 月
契約金額	ポーランド 貨 104,796.00 ズロティ (換算邦貨 3,982,248 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ポーランド日本国大使館 アクセスコントロール・システム改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	MERA TECHNIK Sp. z o.o ul. Ogórkowa 96, 04-998 Warszawa
工事種別	電気設備工事
工事概要	アクセスコントロール・システム改修工事
工事場所	ポーランド共和国ワルシャワ市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 8 年 2 月
契約金額	ポーランド 貨 639,600.00 ズロティ (換算邦貨 24,304,800 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ポーランド日本国大使館 火災警報システム改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	MERA TECHNIK Sp. z o.o ul. Ogórkowa 96, 04-998 Warszawa
工事種別	電気設備工事
工事概要	火災警報システム改修工事
工事場所	ポーランド共和国ワルシャワ市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 8 年 2 月
契約金額	ポーランド 貨 752,760.00 ズロティ (換算邦貨 28,604,880 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ポーランド日本国大使館 空調制御システム改修及びBMS統合化工事
契約の相手方の 名称及び住所	MERA TECHNIK Sp. z o.o ul. Ogórkowa 96, 04-998 Warszawa
工事種別	機械設備工事 , 電気設備工事
工事概要	空調制御システム改修及びBMS統合化工事
工事場所	ポーランド共和国ワルシャワ市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 8 年 2 月
契約金額	ポーランド 貨 2,443,272.00 ズロティ (換算邦貨 92,844,336 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ラトビア日本国大使館 外壁修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Smart Maintenance Jana Endzelina iela 7-4, Riga, LV-1029
工事種別	建築工事
工事概要	外壁修繕工事
工事場所	ラトビア共和国リガ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	欧州 貨 327,479.85 ユーロ (換算邦貨 53,379,216 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ロシア日本国大使館 舗床表面塗装修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	AP Style Skladochnaya street 1, building 18
工事種別	外構工事
工事概要	舗床表面塗装修繕工事
工事場所	ロシア連邦モスクワ市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 7 年 11 月
契約金額	ロシア 貨 1,537,636.00 ルーブル (換算邦貨 2,552,476 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ロシア日本国大使館 照明器具更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	有限会社HTS モスクワ市, 連邦重要都市内部地域 (専用)ダラゴミロフ地域, ウニビラフスカ バ通り, 10/3アパート, 8/5室
工事種別	電気設備工事
工事概要	照明器具更新工事
工事場所	ロシア連邦モスクワ市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	ロシア 貨 1,860,962.25 ルーブル (換算邦貨 3,089,197 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格 が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内 容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	経済協力開発機構日本政府代表部 オーニングテント交換修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Atelier Stores Fermetures 14 Rue Paul Carle 94600 Choisy le Roi France
工事種別	建築工事
工事概要	オーニングテント交換修繕工事
工事場所	フランス共和国ヌイイ・シェルセーヌ市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	欧州 貨 21,700.00 ユーロ (換算邦貨 3,537,100 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	経済協力開発機構日本政府代表部 ガラス交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	RI Associates 9 Avenue de la Motte-Piquet 75007 Paris France
工事種別	建築工事
工事概要	ガラス交換工事
工事場所	フランス共和国ヌイイ・シェルセーヌ市
工事着手の時期	令和 7 年 6 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	欧州 貨 51,101.82 ユーロ (換算邦貨 8,329,597 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	北大西洋条約機構日本政府代表部 間仕切り工事
契約の相手方の 名称及び住所	TAKENAKA EUROPE GmbH Grafenberger Allee 136, 40237 Dusseldorf, Germany
工事種別	建築工事
工事概要	間仕切り工事
工事場所	ベルギー王国ブリュッセル市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 7 年 7 月
契約金額	欧州 貨 294,989.15 ユーロ (換算邦貨 48,083,231 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在サウジアラビア日本国大使館 チラーポンプ修理
契約の相手方の 名称及び住所	Power Creation Company for Industry Al Mishal Dist. Unit No.2,P.O.Box 7504 Sulai Riyadh14325-2728 Kingdom of Saudi Arabia
工事種別	機械設備工事
工事概要	チラーポンプ修理
工事場所	サウジアラビア王国リヤド市
工事着手の時期	令和 7年 4月
工事完成の時期	令和 7年 5月
契約金額	サウジアラビア 貨 64,055.00 リヤール (換算邦貨 2,562,200 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格 が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内 容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在サウジアラビア日本国大使館 配管・電気設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Power Creation Company for Industry Al Mishal Dist. Unit No.2,P.O.Box 7504 Sulai Riyadh14325-2728 Kingdom of Saudi Arabia
工事種別	建築工事 , 電気設備工事
工事概要	配管・電気設備更新工事
工事場所	サウジアラビア王国リヤド市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 6 月
契約金額	サウジアラビア 貨 150,811.00 リヤール (換算邦貨 6,032,440 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在サウジアラビア日本国大使館 タイル張替及び塗装補修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Parallel Construction Contracting Est. P.O. Box 325987, Riyadh - 11371 Kingdom of Saudi Arabia
工事種別	建築工事
工事概要	タイル張替及び塗装補修工事
工事場所	サウジアラビア王国リヤド市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 7 月
契約金額	サウジアラビア 貨 78,746.25 リヤール (換算邦貨 3,149,850 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ジッダ日本国総領事館 塗装工事
契約の相手方の 名称及び住所	Thermex Contracting Est. P.O.BOX 23615 - 5178 Kingdom of Saudi Arabia
工事種別	外構工事
工事概要	塗装工事
工事場所	サウジアラビア王国ジッダ市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 6 月
契約金額	サウジアラビア 貨 471,165.48 リヤール (換算邦貨 18,846,619 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ガボン日本国大使館 新営工事(第2期)
契約の相手方の 名称及び住所	DAMAS B.T.P BP2792, Libreville, GABON
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事 , 外構工事
工事概要	新営工事
工事場所	ガボン共和国リーブルヴィル市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	欧州 貨 8,483,189.95 ユーロ (換算邦貨 1,382,759,962 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ケニア日本国大使館 井戸採掘工事
契約の相手方の 名称及び住所	Josanja Drilling Company P.O.Box 13896-001000, Nairobi
工事種別	外構工事
工事概要	井戸採掘工事
工事場所	ケニア共和国ナイロビ市
工事着手の時期	令和 7 年 4 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	ケニア 貨 4,901,210.00 シリング (換算邦貨 5,293,307 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ケニア日本国大使館 外壁等改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Frantony Construction P.O.Box 33349-00600, Limuru Road, Suraj Plaza, Nairobi
工事種別	建築工事
工事概要	外壁等改修工事
工事場所	ケニア共和国ナイロビ市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	ケニア 貨 18,908,750.00 シリング (換算邦貨 20,421,450 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ザンビア日本国大使館 衛生設備交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	清水建設株式会社 アフリカ営業所 Britam Tower, Hospital Road, Upper Hill, Nairobi, Kenya
工事種別	建築工事
工事概要	衛生設備交換工事
工事場所	ザンビア共和国ルサカ市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	米 貨 36,450.00 ドル (換算邦貨 5,467,500 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ボツワナ日本国大使館 内装改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Inuf Investments (PTY) Ltd Plot 5634, Nakedi Rd, Broadhurst P.O. Box 773 Gaborone, Botswana
工事種別	建築工事
工事概要	内装改修工事
工事場所	ボツワナ共和国ハポローネ市
工事着手の時期	令和 7 年 5 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	ボツワナ 貨 689,622.77 プラ (換算邦貨 7,585,850 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。