

## 随意契約結果書

工事名	在インド日本国大使館 高圧変圧器更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Vaspy Enterprises J-92 East Mehram Nagar New Delhi-110037
工事種別	電気設備工事
工事概要	高圧変圧器更新工事
工事場所	インド共和国ニューデリー市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	インド貨 7,686,425.60 ルピー (換算邦貨 13,835,566 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在インドネシア日本国大使館 ポンプ更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	PT. TECHNO RYOWA ENGINEERING Jl. Jendral Sudirman km.32 No18A Kota Bekasi 17144 Indonesia
工事種別	機械設備工事
工事概要	ポンプ更新工事
工事場所	インドネシア共和国ジャカルタ市
工事着手の時期	令和 7 年 7 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	インドネシア 貨 1,103,340,000.00 ルピア (換算邦貨 10,481,730 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在シンガポール日本国大使館 配管等修繕工事(1)
契約の相手方の 名称及び住所	KAJIMA OVERSEAS ASIA (SINAPORE) PTE. LTD. 19 CHANGI BUSINESS PARK CRESENT #04-09 THE GEAR SINGAPORE 489690
工事種別	機械設備工事
工事概要	配管等修繕工事
工事場所	シンガポール共和国シンガポール市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	シンガポール 貨 216,038.00 ドル (換算邦貨 24,412,294 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在シンガポール日本国大使館 防水改修工事(1)
契約の相手方の 名称及び住所	KAJIMA OVERSEAS ASIA (SINAPORE) PTE. LTD. 19 CHANGI BUSINESS PARK CRESENT #04-09 THE GEAR SINGAPORE 489690
工事種別	機械設備工事
工事概要	防水改修工事(1)
工事場所	シンガポール共和国シンガポール市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	シンガポール 貨 128,184.00 ドル (換算邦貨 14,484,792 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在シンガポール日本国大使館 防水改修工事(2)	
契約の相手方の 名称及び住所	KAJIMA OVERSEAS ASIA (SINAPORE) PTE. LTD. 19 CHANGI BUSINESS PARK CRESENT #04-09 THE GEAR SINGAPORE 489690	
工事種別	機械設備工事	
工事概要	防水改修工事(2)	
工事場所	シンガポール共和国シンガポール市	
工事着手の時期	令和 7 年 8 月	
工事完成の時期	令和 8 年 3 月	
契約金額	シンガポール 貨	134,070.00 ドル
	(換算邦貨	15,149,910 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。	

## 随意契約結果書

工事名	在シンガポール日本国大使館 配管等修繕工事(2)	
契約の相手方の 名称及び住所	KAJIMA OVERSEAS ASIA (SINAPORE) PTE. LTD. 19 CHANGI BUSINESS PARK CRESENT #04-09 THE GEAR SINGAPORE 489690	
工事種別	機械設備工事	
工事概要	配管断熱材更新工事	
工事場所	シンガポール共和国シンガポール市	
工事着手の時期	令和 7 年 9 月	
工事完成の時期	令和 8 年 3 月	
契約金額	シンガポール 貨	40,330.00 ドル
	(換算邦貨	4,557,290 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。	

## 随意契約結果書

工事名	在シンガポール日本国大使館 塗装工事
契約の相手方の 名称及び住所	BT AND MM Engineering Pte Ltd 2 Gambas Crescent, Nordcom 2 #01-11 Singapore 757044
工事種別	建築工事
工事概要	塗装工事
工事場所	シンガポール共和国シンガポール市
工事着手の時期	令和 7 年 9 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	シンガポール 貨 65,500.00 ドル (換算邦貨 7,401,500 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在シンガポール日本国大使館 底改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	KAJIMA OVERSEAS ASIA (SINAPORE) PTE. LTD. 19 CHANGI BUSINESS PARK CRESENT #04-09 THE GEAR SINGAPORE 489690
工事種別	建築工事
工事概要	底改修工事
工事場所	シンガポール共和国シンガポール市
工事着手の時期	令和 7 年 9 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	シンガポール 貨 40,657.00 ドル (換算邦貨 4,594,241 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。



## 随意契約結果書

工事名	在シンガポール日本国大使館 空調機交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	SINGAPORE BIKEN PTE LTD 38 Jalan Pemimpin #02-07 M38, Singapore, 577178
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調機交換工事
工事場所	シンガポール共和国シンガポール市
工事着手の時期	令和 7 年 9 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	シンガポール 貨 124,260.00 ドル (換算邦貨 14,041,380 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在スリランカ日本国大使館 自動電圧調整器更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	SHIN NIPPON LANKA (PRIVATE) LTD. 309/1, Colombo Road, Welisara
工事種別	電気設備工事
工事概要	自動電圧調整器更新工事
工事場所	スリランカ民主社会主義共和国コロンボ市
工事着手の時期	令和 7 年 7 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	米 貨 30,194.00 ドル (換算邦貨 4,529,100 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 自動制御用機器交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	阿自倍尔自控工程(上海)有限公司 上海市徐汇区沪闵路9233号徐汇万科中心三期T3-607
工事種別	機械設備工事
工事概要	自動制御用機器交換工事
工事場所	中華人民共和国北京市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	中華人民共和国 貨 268,356.24 元 (換算邦貨 5,635,481 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該設備の保守契約業者以外の者が工事を行った場合、保守契約の対象外となること、また、工事後に発生した不具合の対応も困難となるため、上記保守業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 エレベータ修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	北京日立電梯工程有限公司 北京市海淀区阜成路58号新州 商務ビル
工事種別	機械設備工事
工事概要	エレベータ修繕工事
工事場所	中華人民共和国北京市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	中華人民共和国 貨 243,599.93 元 (換算邦貨 5,115,599 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該設備の保守契約業者以外の者が工事を行った場合、保守契約の対象外となること、また、工事後に発生した不具合の対応も困難となるため、上記保守業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在カラチ日本国総領事館 分電盤交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	飛島建設株式会社 パキスタン事務所 1stFL., Plot No.55 U-Fone Tower, Jinnah Ave., Islamabad, Pakistan
工事種別	電気設備工事
工事概要	分電盤交換工事
工事場所	パキスタン・イスラム共和国カラチ市
工事着手の時期	令和 7 年 7 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	米 貨 24,840.00 ドル (換算邦貨 3,726,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在カラチ日本国総領事館 給水配管取替工事
契約の相手方の 名称及び住所	飛鳥建設株式会社 パキスタン事務所 1stFL., Plot No.55 U-Fone Tower, Jinnah Ave., Islamabad, Pakistan
工事種別	機械設備工事
工事概要	給水配管取替工事
工事場所	パキスタン・イスラム共和国カラチ市
工事着手の時期	令和 7 年 9 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	米 貨 87,975.00 ドル (換算邦貨 13,196,250 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在カラチ日本国総領事館 真空遮断機交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	PECT Limited 902-903, 9th Floor, Hill Trade Center, SNCC 3/3, Block 7/8, Central Commercial Area, Shaheed-e-Millat Road, Krachi - Pakistan
工事種別	電気設備工事
工事概要	真空遮断機部品交換
工事場所	パキスタン・イスラム共和国カラチ市
工事着手の時期	令和 7 年 9 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	パキスタン 貨 8,000,000.00 ルピー (換算邦貨 4,320,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在オーストラリア日本国大使館 改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Cercol Construction Services Pty Ltd 57 Tantalum Street, Beard, ACT 2620
工事種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
工事概要	改修工事
工事場所	オーストラリア連邦キャンベラ市
工事着手の時期	令和 7 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	豪州 貨 1,063,000.00 ドル (換算邦貨 106,300,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。



## 随意契約結果書

工事名	在アメリカ合衆国日本国大使館 擁壁等改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Monarc Construction Inc. 2781 Hartland Road,Falls Church, VA 22043
工事種別	外構工事
工事概要	擁壁等改修工事
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン特別市
工事着手の時期	令和 7 年 7 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	米 貨 1,000,000.00 ドル (換算邦貨 150,000,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在アメリカ合衆国日本国大使館 照明改修等工事
契約の相手方の 名称及び住所	Monarc Construction Inc. 2781 Hartland Road,Falls Church, VA 22043
工事種別	電気設備工事 , 外構工事
工事概要	照明改修等工事
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン特別市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	米 貨 877,787.00 ドル (換算邦貨 131,668,050 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在アメリカ合衆国日本国大使館 舗床補修等工事
契約の相手方の 名称及び住所	The Whiting-Turner Contracting Company 4600 River Rd., Suite 400 College Park, MD 20737
工事種別	外構工事
工事概要	舗床補修等工事
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン特別市
工事着手の時期	令和 7 年 9 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	米 貨 380,031.00 ドル (換算邦貨 57,004,650 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在アトランタ日本国総領事館 修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Mosaic Design + Build 2358 Perimeter Park.Dr.Suite 300 Atlanta,GA 30341
工事種別	建築工事
工事概要	修繕工事
工事場所	アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ市
工事着手の時期	令和 7 年 7 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	米 貨 161,985.00 ドル (換算邦貨 24,297,750 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在バンクーバー日本国総領事館 修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	CANADOO ENTERPRISES INC 120-3855 HENNING DRIVE, BURNABY B.C. V5C 6N3 CANADA
工事種別	建築工事
工事概要	修繕工事
工事場所	カナダ国バンクーバー市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 7 年 10 月
契約金額	カナダ 貨 97,125.00 ドル (換算邦貨 10,683,750 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在アルゼンチン日本国大使館 照明器具更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Imamura+matsuno Estudio de Arquitectura Av. Coronel Diaz 2427 piso 2 “F” CABA, CP 1425
工事種別	電気設備工事 , 建築工事
工事概要	照明器具更新工事
工事場所	アルゼンチン共和国ブエノスアイレス市
工事着手の時期	令和 7 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	米 貨 76,130.00 ドル (換算邦貨 11,419,500 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在コスタリカ日本国大使館 修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	RBAC Inversiones de Costa Rica S.A. 25 metros sur y 300m metros oeste del Mini Super Irazu, calle los herrera, La Trinidad, Moravia, San José, Costa Rica
工事種別	建築工事 , 外構工事
工事概要	修繕工事
工事場所	コスタリカ共和国サンホセ市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	米 貨 28,975.00 ドル (換算邦貨 4,346,250 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ポルトアレグレ領事事務所 修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	4T CONSTRUTORA LTDA Rua Matias José Bins, 426, bairro Três Figueiras, Porto Alegre-RS, Brasil
工事種別	建築工事
工事概要	修繕工事
工事場所	ブラジル連邦共和国ポルトアレグレ市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 8 年 2 月
契約金額	ブラジル 貨 235,396.25 レアル (換算邦貨 6,826,491 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。



## 随意契約結果書

工事名	在サンパウロ日本国総領事館 原状回復工事
契約の相手方の 名称及び住所	DELTA PROJETOS GERENCIAMENTO E CONSTRUCOES Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, 10º andar, cj. 1013,Sao Paulo,SP,Brasil
工事種別	建築工事
工事概要	原状回復工事
工事場所	ブラジル連邦共和国サンパウロ市
工事着手の時期	令和 7年 7月
工事完成の時期	令和 8年 1月
契約金額	ブラジル 貨 3,618,000.00 レアル (換算邦貨 104,922,000 円)
契約の相手方を 選定した理由	現地において本工事を支障なく施工し得る経験、知識及び必要な技術、設備等を有する業者が他に見当たらないため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ベネズエラ日本国大使館 耐震補強等工事
契約の相手方の 名称及び住所	OFINOVA PROYECTO CONSTRUCCION, C.A Av.Veracruz, Edif. ABA Piso 7, Ofic. 7-D, Urb Las Mercedes, Caracas 1060, Venezuela
工事種別	建築工事
工事概要	耐震補強等工事
工事場所	ベネズエラ・ボリバル共和国カラカス市
工事着手の時期	令和 7 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	米 貨 43,767.11 ドル (換算邦貨 6,565,067 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ベネズエラ日本国大使館 修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	OFINOVA PROYECTO CONSTRUCCION,C.A. Av.Veracruz, Edif. ABA Piso 7, Ofic. 7-D, Urb Las Mercedes, Caracas 1060, Venezuela
工事種別	建築工事
工事概要	修繕工事
工事場所	ベネズエラ・ボリバル共和国カラカス市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	米 貨 53,185.04 ドル (換算邦貨 7,977,756 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在英国日本国大使館 空調機設置工事
契約の相手方の 名称及び住所	EDO DESIGN & CONSTRUCTION Ltd. Unit D1B Up, Bounds Green Industrial Estate, London, N11 2UD UK.
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調機設置工事
工事場所	英国ロンドン市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	英国 貨 28,800.00 ポンド (換算邦貨 5,529,600 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在オーストリア日本国大使館 散水設備設置工事
契約の相手方の 名称及び住所	Vicena Gartengestaltung & Gartenpflege Ketzergasse 65b/1, A-1230 Wien
工事種別	機械設備工事 , 外構工事
工事概要	散水設備設置工事
工事場所	オーストリア共和国ウィーン市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 7 年 10 月
契約金額	欧州 貨 52,182.00 ユーロ (換算邦貨 8,505,666 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在オーストリア日本国大使館 ヒートポンプ設置工事
契約の相手方の 名称及び住所	Vinca Installationen Krottenbachstraße 58A, 1190 Wien
工事種別	機械設備工事
工事概要	ヒートポンプ設置工事
工事場所	オーストリア共和国ウィーン市
工事着手の時期	令和 7 年 9 月
工事完成の時期	令和 7 年 10 月
契約金額	欧州 貨 258,004.43 ユーロ (換算邦貨 42,054,722 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ギリシャ日本国大使館 修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	CORDIA S.A 39C Mousson street & 211A Kleisthenous street, Gerakas, Pallini, Attica
工事種別	建築工事
工事概要	修繕工事
工事場所	ギリシャ共和国アテネ市
工事着手の時期	令和 7 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	欧州貨 66,180.11 ユーロ (換算邦貨 10,787,358 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在スペイン日本国大使館 火災報知設備交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	IBEREXT, S.A. C/ Bronce, 20 - 28500 Arganda del Rey
工事種別	電気設備工事
工事概要	火災報知設備交換工事
工事場所	スペイン王国マドリード市
工事着手の時期	令和 7 年 9 月
工事完成の時期	令和 8 年 1 月
契約金額	欧州 貨 59,337.87 ユーロ (換算邦貨 9,672,073 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。



## 随意契約結果書

工事名	在タジキスタン日本国大使館 間仕切り工事
契約の相手方の 名称及び住所	メハンソーズ株式会社 タジキスタン共和国ドゥシャンベ市ルダキ通り179番地
工事種別	建築工事
工事概要	間仕切り工事
工事場所	タジキスタン共和国ドゥシャンベ市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	米 貨 944,806.00 ドル (換算邦貨 141,720,900 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ドイツ日本国大使館 非常灯設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Gebäude & Elektrotechnik BREMEN GmbH Lindenhof 2a, 45891 Gelsenkirchen
工事種別	電気設備工事
工事概要	非常灯設備更新工事
工事場所	ドイツ連邦共和国ベルリン市
工事着手の時期	令和 7 年 9 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	欧州 貨 446,983.28 ユーロ (換算邦貨 72,858,275 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ミュンヘン日本国総領事館 間仕切り工事
契約の相手方の 名称及び住所	Schreinerei Benedikt B.kreitmair Moebek fuer Generationen Alte Ziegelei 16, 85386 Eching, Germany
工事種別	建築工事
工事概要	間仕切り工事
工事場所	ドイツ連邦共和国ミュンヘン市
工事着手の時期	令和 7 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 10 月
契約金額	欧州 貨 70,635.50 ユーロ (換算邦貨 11,513,587 円)
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不 具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、 上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、 また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在フランス日本国大使館 防音工事
契約の相手方の 名称及び住所	DELAUNAY SAS 15 Rue de la Gare,60134 Villers Saint Sépulcre France
工事種別	機械設備工事
工事概要	防音工事
工事場所	フランス共和国パリ市
工事着手の時期	令和 7 年 7 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	欧州 貨 55,176.00 ユーロ (換算邦貨 8,993,688 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在マルセイユ日本国総領事館 屋根及び雨樋修復工事
契約の相手方の 名称及び住所	SARL ZINGUERIE PROVENÇALE 290 Rue Jean De GUIRAMAND 13290 AIX EN PROVENCE
工事種別	建築工事
工事概要	屋根及び雨樋修復工事
工事場所	フランス共和国マルセイユ市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	欧州 貨 38,908.08 ユーロ (換算邦貨 6,342,017 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在ルクセンブルク日本国大使館 外構部及び内部鉄筋露出部補修工事	
契約の相手方の 名称及び住所	CDCL S.A. 24, Rue Léon Laval L-3372 Leudelange Luxembourg	
工事種別	建築工事	
工事概要	外構部及び内部鉄筋露出部補修工事	
工事場所	ルクセンブルク大公国ルクセンブルク市	
工事着手の時期	令和 7 年 9 月	
工事完成の時期	令和 7 年 10 月	
契約金額	欧州 貨	105,966.51 ユーロ
	(換算邦貨	17,272,541 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。	

## 随意契約結果書

工事名	在サウジアラビア日本国大使館 電気設備・内装等改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Power Creation Company for Industry Al Mishal Dist. Unit No.2,P.O.Box 7504 Sulai Riyadh14325-2728 Kingdom of Saudi Arabia
工事種別	建築工事 , 電気設備工事
工事概要	電気設備・内装等改修工事
工事場所	サウジアラビア王国リヤド市
工事着手の時期	令和 7 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 11 月
契約金額	サウジアラビア 貨 320,712.00 リヤール (換算邦貨 12,828,480 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在エジプト日本国大使館 電力線改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	3N For Contracting 17th-Abo Bakr El Sedek St.El Lebeni-Fisel-7FL,Cairo,Egypt
工事種別	電気設備工事
工事概要	電力線改修工事
工事場所	エジプト・アラブ共和国カイロ市
工事着手の時期	令和 7年 7月
工事完成の時期	令和 7年 7月
契約金額	米 貨 20,436.23 ドル (換算邦貨 3,065,435 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。



## 随意契約結果書

工事名	在エチオピア日本国大使館 床修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	HAFDE Construction plc Lemi kura sub-city, Woreda 10 Addis Ababa, Ethiopia
工事種別	建築工事
工事概要	床修繕工事
工事場所	エチオピア連邦民主共和国アディスアベバ市
工事着手の時期	令和 7 年 8 月
工事完成の時期	令和 8 年 3 月
契約金額	エチオピア 貨 1,955,000.00 ブル (換算邦貨 4,105,500 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

## 随意契約結果書

工事名	在タンザニア日本国大使館 火災報知設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Citycom.Technology T LTD P.O.Box 31007, Dar Es Salaam, Tanzania
工事種別	電気設備工事
工事概要	火災報知設備更新工事
工事場所	タンザニア連合共和国ダルエスサラーム市
工事着手の時期	令和 7 年 7 月
工事完成の時期	令和 7 年 12 月
契約金額	米 貨 27,941.22 ドル (換算邦貨 4,191,183 円)
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。