

## 随意契約結果書

|                   |   |
|-------------------|---|
| 工事名               | 在インド日本国大使館<br>防水・タイル更新工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | VIRGO IMPEX INTERNATIONAL<br>A-38, 3rd Floor Lane No 2 Krishna Market Madhu Vihar Delhi- 110092 |
| 工事種別              | 外構工事  |
| 工事概要              | 防水・タイル更新工事  |
| 工事場所              | インド共和国ニューデリー市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 10 月   |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 2 月  |
| 契約金額              | インド 貨 4,383,906.50 ルピー<br>(換算邦貨 7,891,032 円)  |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。              |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在インド日本国大使館<br>衛生設備改修工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Fujita Engineering India Pvt.Ltd.<br>Spaze I Tech Park Tower - B4 No.103-104, 1st Floor, Sohna Road, Sector<br>49, Gurugram 122018 |
| 工事種別              | 建築工事   |
| 工事概要              | 衛生設備改修工事   |
| 工事場所              | インド共和国ニューデリー市  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 10 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | インド 貨 19,943,863.22 ルピー<br>(換算邦貨 35,898,954 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格<br>が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内<br>容も妥当と認められたため。   |

## 随意契約結果書

|                   |   |
|-------------------|---|
| 工事名               | 在ムンバイ日本国総領事館<br>壁修繕及び塗装工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | SHOBA INTERIORS<br>1, Sambhaji Nagar, Near HDIL Kalidonia Opp. Vijay Nagar Society, Sahar<br>Koldongri Rd Andheri (East), Mumbai-400069 |
| 工事種別              | 建築工事  |
| 工事概要              | 壁修繕及び塗装工事   |
| 工事場所              | インド共和国ムンバイ市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 11 月   |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月  |
| 契約金額              | インド貨 3,285,387.00 ルピー<br>(換算邦貨 5,913,697 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格<br>が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内<br>容も妥当と認められたため。  |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在インドネシア日本国大使館<br>間仕切り変更工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | PT. TAISEI PULAUINTAN CONSTRUCTION<br>L' AVENUE OFFICE 28th Floor, Jl. Raya Pasar Minggu kav.16, Pancorsn<br>Selatan 12780 Indonesia |
| 工事種別              | 建築工事   |
| 工事概要              | 間仕切り変更工事   |
| 工事場所              | インドネシア共和国ジャカルタ市  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 10 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | インドネシア 貨 543,900,000.00 ルピア<br>(換算邦貨 5,167,050 円)  |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。   |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在インドネシア日本国大使館<br>照明設備及び館内放送設備更新工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | PT. TECHNO RYOWA ENGINEERING<br>Jl. Jendral Sudirman km.32 No18A Kota Bekasi 17144 Indonesia |
| 工事種別              | 電気設備工事 ， 機械設備工事  |
| 工事概要              | 照明設備及び館内放送設備更新工事   |
| 工事場所              | インドネシア共和国ジャカルタ市  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 11 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | インドネシア 貨 5,444,550,000.00 ルピア<br>(換算邦貨 51,723,225 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。           |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在香港日本国総領事館<br>防水工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | S&tecks Construction(Hong Kong)Co., Limited<br>Suite 701-2, Plaza 228, No.228 Wan Chai Road, Hong Kong |
| 工事種別              | 建築工事   |
| 工事概要              | 防水工事   |
| 工事場所              | 中華人民共和国香港特別行政区   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 10 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 1 月   |
| 契約金額              | 香港 貨 1,125,400.00 ドル<br>(換算邦貨 21,382,600 円)  |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。                     |

## 随意契約結果書

|                   |   |
|-------------------|---|
| 工事名               | 在フィリピン日本国大使館<br>空調設備更新工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | TAISEI PHILIPPINE CONSTRUCTION, INC.<br>23rd Floor BDO Equitable Tower, 8751 Paseo de Roxas,<br>Salcedo Village, Makati City, Philippines |
| 工事種別              | 機械設備工事  |
| 工事概要              | 空調設備更新工事  |
| 工事場所              | フィリピン共和国マニラ首都圏パサイ市  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 11 月   |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 2 月  |
| 契約金額              | フィリピン 貨 3,658,000.00 ペソ<br>(換算邦貨 9,657,120 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。  |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在マレーシア日本国大使館<br>改修工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Taisei Corporation<br>9-3, 9th Floor, Faber Imperial Court, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur,<br>Malaysia |
| 工事種別              | 建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事 , 外構工事  |
| 工事概要              | 改修工事   |
| 工事場所              | マレーシア国クアラルンプール市  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | マレーシア 貨 3,631,348.00 リンギ<br>(換算邦貨 119,834,484 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格<br>が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内<br>容も妥当と認められたため。                       |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在マレーシア日本国大使館<br>内装工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Vitruvian Sdn Bhd<br>P-1-24 Plaza Damas Jalan Sri Hartamas, KL Malaysia            |
| 工事種別              | 建築工事 , 電気設備工事  |
| 工事概要              | 内装工事   |
| 工事場所              | マレーシア国クアラルンプール市  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | マレーシア 貨 499,096.00 リンギ<br>(換算邦貨 16,470,168 円)                                      |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在マレーシア日本国大使館<br>放送設備改修工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Kokuyo International (Malaysia) Sdn. Bhd<br>E-31-08, Menara Suezcap 2, KL Gateway, No 2, Jalan Kerinchi, Gerbang<br>Kerinchi Lestari, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia |
| 工事種別              | 機械設備工事   |
| 工事概要              | 放送設備改修工事   |
| 工事場所              | マレーシア国クアラルンプール市  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | マレーシア 貨 920,610.00 リンギ<br>(換算邦貨 30,380,130 円)  |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。   |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在マレーシア日本国大使館<br>火災報知、消火ポンプ設備更新工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | KYUDENKO MALAYSIA SDN BHD<br>59-8, The Boulevard Office, Medan Syed Putra Utara, Mid Valley City, 59200<br>Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur |
| 工事種別              | 機械設備工事   |
| 工事概要              | 火災報知、消火ポンプ設備更新工事   |
| 工事場所              | マレーシア国クアラルンプール市  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | マレーシア 貨 969,840.00 リンギ<br>(換算邦貨 32,004,720 円)  |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。   |

## 随意契約結果書

|                   |   |
|-------------------|---|
| 工事名               | 在ミャンマー日本国大使館<br>防水工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | 株式会社熊谷組ミャンマー営業所<br>Room401,4th Floor,Building-M1 Kandawkyee Yeik Mon Housing,Upper<br>Pansoedan Road MingalarTaung Nyunt TSP,Yangon,Myanmar |
| 工事種別              | 建築工事  |
| 工事概要              | 防水工事  |
| 工事場所              | ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 10 月   |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月  |
| 契約金額              | 米 貨 113,610.00 ドル<br>(換算邦貨 17,041,500 円)  |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 現地において本工事を支障なく施工し得る経験、知識及び必要な技術、設備等を有する業者が他に見当たらないため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。                        |

## 随意契約結果書

|                   |   |
|-------------------|---|
| 工事名               | 在ミャンマー日本国大使館<br>浄化槽移設更新工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | 株式会社熊谷組ミャンマー営業所<br>Room401,4th Floor,Building-M1 Kandawkyee Yeik Mon Housing,Upper<br>Pansoedan Road MingalarTaung Nyunt TSP,Yangon,Myanmar |
| 工事種別              | 機械設備工事  |
| 工事概要              | 浄化槽移設更新工事   |
| 工事場所              | ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 10 月   |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月  |
| 契約金額              | 米 貨 73,500.00 ドル<br>(換算邦貨 11,025,000 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 現地において本工事を支障なく施工し得る経験、知識及び必要な技術、設備等を有する業者が他に見当たらないため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。                        |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在モンゴル日本国大使館<br>敷石交換工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | 株式会社GENESIS<br>埼玉県さいたま市南区文蔵4-20-21<br>浦和南パークホームズ武蔵館301                             |
| 工事種別              | 外構工事   |
| 工事概要              | 敷石交換工事   |
| 工事場所              | モンゴル国ウランバートル市  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 10 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 7 年 10 月  |
| 契約金額              | 米 貨 85,205.41 ドル<br>(換算邦貨 12,780,812 円)  |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在ニュージーランド日本国大使館<br>防水工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | JVL Contractors Ltd.<br>361 Takapa Road, Tawa Wellington                           |
| 工事種別              | 建築工事   |
| 工事概要              | 防水工事   |
| 工事場所              | ニュージーランド ウェリントン市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 10 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | ニュージーランド 貨 50,600.00 ドル<br>(換算邦貨 4,655,200 円)                                      |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在パプアニューギニア日本国大使館<br>ポンプ更新工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Southern Cross Pumps Limited<br>Section 62, Lot 16, Ruta Place, Gordons, NDC, Prot Moresby |
| 工事種別              | 機械設備工事   |
| 工事概要              | 給水ポンプ更新工事  |
| 工事場所              | パプアニューギニア独立国ポートモレスビー市  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 11 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | パプアニューギニア 貨 408,067.00 キナ<br>(換算邦貨 15,914,613 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。         |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在アメリカ合衆国日本国大使館<br>コンプレッサー交換工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Daikin Applied Americas, Inc.<br>13600 Industrial Park Blvd Minneapolis, MN 55441  |
| 工事種別              | 機械設備工事   |
| 工事概要              | コンプレッサー交換工事  |
| 工事場所              | アメリカ合衆国ワシントン特別区  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | 米 貨 75,272.00 ドル<br>(換算邦貨 11,290,800 円)  |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在アメリカ合衆国日本国大使館<br>改修工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Monarc Construction Inc.<br>2781 Hartland Road, Falls Church, VA 22043             |
| 工事種別              | 建築工事   |
| 工事概要              | 改修工事   |
| 工事場所              | アメリカ合衆国ワシントン特別区  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | 米 貨 59,510.00 ドル<br>(換算邦貨 8,926,500 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在モントリオール日本国総領事館<br>防水工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | ST Excavation<br>405 Montée St-Claude, St-Philippe PQ J0L 2K0                      |
| 工事種別              | 建築工事 , 外構工事  |
| 工事概要              | 防水工事   |
| 工事場所              | カナダ国モントリオール市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 10 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 契約金額              | カナダ 貨 121,756.23 ドル<br>(換算邦貨 13,393,185 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在リオデジャネイロ日本国総領事館<br>改修工事(1)  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | PROH ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.<br>Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 182 CJ 605, Vila Mariana - São Paulo - SP,<br>CEP 040-12080,<br>sede na Rua Visconde de Pirajá, 495/SL 503, Ipanema - Rio de Janeiro - RJ, |
| 工事種別              | 建築工事 , 機械設備工事 , 電気設備工事   |
| 工事概要              | 改修工事(1)  |
| 工事場所              | ブラジル連邦共和国リオデジャネイロ市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 10 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | ブラジル 貨 321,212.18 レアル<br>(換算邦貨 9,315,153 円)  |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。   |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在リオデジャネイロ日本国総領事館<br>改修工事(2)  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | PROH ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.<br>Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 182 CJ 605, Vila Mariana - São Paulo - SP,<br>CEP 040-12080,<br>sede na Rua Visconde de Pirajá, 495/SL 503, Ipanema - Rio de Janeiro - RJ, |
| 工事種別              | 建築工事 , 機械設備工事 , 電気設備工事   |
| 工事概要              | 改修工事(2)  |
| 工事場所              | ブラジル連邦共和国リオデジャネイロ市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 10 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | ブラジル 貨 238,287.44 レアル<br>(換算邦貨 6,910,336 円)  |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。   |

## 随意契約結果書

|                   |   |
|-------------------|---|
| 工事名               | 在ペルー日本国大使館<br>屋根設置工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Azato Servicios Generales S.A.C<br>Av. Genaral Eugenio Garzón 550, Dpto. 1006, Jesús María, Lima-Perú |
| 工事種別              | 建築工事 , 電気設備工事   |
| 工事概要              | 屋根設置区工事   |
| 工事場所              | ペルー共和国リマ市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月   |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月  |
| 契約金額              | ペルー 貨 264,382.61 ソル<br>(換算邦貨 10,575,304 円)  |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。                    |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在イタリア日本国大使館<br>塗装工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Impresa Edile Micocci Alessio<br>Contrada Colle Canino snc 00035 Olevano Romano (RM) |
| 工事種別              | 外構工事   |
| 工事概要              | 塗装工事   |
| 工事場所              | イタリア共和国ローマ市  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | 欧州 貨 132,000.00 ユーロ<br>(換算邦貨 21,516,000 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。   |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在オーストリア日本国大使館<br>電気工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | ECO Elektro GmbH<br>Hans-Steger-Gasse 12/1, 1220 Wien                              |
| 工事種別              | 電気設備工事   |
| 工事概要              | 電気工事   |
| 工事場所              | オーストリア共和国ウィーン市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 2 月   |
| 契約金額              | 欧州 貨 39,978.54 ユーロ<br>(換算邦貨 6,516,502 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在スイス日本国大使館<br>防水工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Ramseyer und Dilger AG<br>Rodtmattstrasse 102, 3000 Bern 22                        |
| 工事種別              | 建築工事   |
| 工事概要              | 防水工事   |
| 工事場所              | スイス連邦ベルン市  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | スイス 貨 60,414.75 フラン<br>(換算邦貨 10,330,922 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在チェコ日本国大使館<br>増改修工事(第1期)   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Auböck, s.r.o.<br>Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                            |
| 工事種別              | 建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事   |
| 工事概要              | 増改修工事  |
| 工事場所              | チェコ共和国プラハ市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | チェコ 貨 10,274,488.49 コルナ<br>(換算邦貨 67,195,155 円)                                     |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在ハンガリー日本国大使館<br>水道設備改修工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Zsarnóczy Kft.<br>1148.Budapest, Lengyel u.13                                      |
| 工事種別              | 機械設備工事   |
| 工事概要              | 水道設備改修工事   |
| 工事場所              | ハンガリー ブダペスト市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7年 11月  |
| 工事完成の時期           | 令和 7年 11月  |
| 契約金額              | 欧州貨 30,597.22 ユーロ<br>(換算邦貨 4,987,347 円)  |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在ハンガリー日本国大使館<br>照明改修工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | GSRent&Service Kft.<br>2220.Vecsés, Apaffy u.30                                    |
| 工事種別              | 電気設備工事   |
| 工事概要              | 照明改修工事   |
| 工事場所              | ハンガリー ブダペスト市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7年 12月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8年 3月   |
| 契約金額              | 欧州貨 71,272.00 ユーロ<br>(換算邦貨 11,617,336 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在ハンガリー日本国大使館<br>窓枠改修工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Zsarnóczy Kft.<br>1148.Budapest, Lengyel u.13                                      |
| 工事種別              | 建築工事   |
| 工事概要              | 窓枠改修工事   |
| 工事場所              | ハンガリー ブダペスト市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | 欧州 貨 98,583.80 ユーロ<br>(換算邦貨 16,069,159 円)  |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部<br>浚渫工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Orllati SA<br>Route de Bettens 13,Bioley-Orjulaz Case postale 1040 Echallens         |
| 工事種別              | 外構工事   |
| 工事概要              | 浚渫工事   |
| 工事場所              | スイス連邦ジュネーブ市  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 10 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | スイス 貨 74,190.00 フラン<br>(換算邦貨 12,686,490 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部<br>改修工事  |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | Atelier Gal'as<br>Avenue du Cimetière 8 1213 Petit-Lancy                           |
| 工事種別              | 外構工事   |
| 工事概要              | 改修工事   |
| 工事場所              | スイス連邦ジュネーブ市  |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | スイス 貨 63,000.00 フラン<br>(換算邦貨 10,773,000 円)   |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在エチオピア日本国大使館<br>間仕切り工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | HAFDE Construction plc<br>アディスアベバ市、レミクラサブシティー、<br>ウオレダ10                           |
| 工事種別              | 建築工事   |
| 工事概要              | 間仕切り工事   |
| 工事場所              | エチオピア連邦民主共和国アディスアベバ市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | エチオピア 貨 10,561,600.00 ブル<br>(換算邦貨 22,179,360 円)                                    |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |

## 随意契約結果書

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工事名               | 在セネガル日本国大使館<br>配電盤設備更新工事   |
| 契約の相手方の<br>名称及び住所 | SAHEL ENERGIES EQUIPEMENTS (S2E)<br>104 cite assurance, rue DF 78 Dalifort,Dakar.  |
| 工事種別              | 電気設備工事   |
| 工事概要              | 配電盤設備更新工事  |
| 工事場所              | セネガル共和国ダカール市   |
| 工事着手の時期           | 令和 7 年 12 月  |
| 工事完成の時期           | 令和 8 年 3 月   |
| 契約金額              | セネガル 貨 22,061,270.00 セイファーフラン<br>(換算邦貨 5,515,318 円)                                |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。 |