随意契約結果書

工事名	在チェンナイ日本国総領事館 電源設備改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	ZAINU TRADERS 634,MKN ROAD,GUINDY　Chennai-600032
工事種別	電気設備工事
工事概要	電気設備改修工事
工事場所	インド共和国チェンナイ
工事着手の時期	令和　8 年　6 月
工事完成の時期	令和　8 年　12 月
契約金額	インド 貨　7,871,780.00 ルピー （換算邦貨　13,618,179 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在カンボジア日本国大使館 電気設備改修工事（1）
契約の相手方の 名称及び住所	BRANCH OF THAI SEMCON COMPANY LIMITED No. C30, Street Cheerfulness, Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, Kham Sen Sok, Phnom Phenh City, Cambodia
工事種別	電気設備工事
工事概要	電気設備改修工事
工事場所	カンボジア王国プノンペン
工事着手の時期	令和　8 年　　6 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	米 貨　　181,500.00 ドル （換算邦貨　　27,043,500 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在カンボジア日本国大使館 電気設備改修工事（2）
契約の相手方の 名称及び住所	THAI SEMCON CO., LTD. 252 15th Floor SPE Tower, Phaholyothin Rd., Samsen nai, Phayathai, Bangkok Thailand 10400
工事種別	電気設備工事
工事概要	電気設備改修工事
工事場所	カンボジア王国プノンペン
工事着手の時期	令和　8 年　　6 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	米 貨　　552,120.00 ドル （換算邦貨　　82,265,880 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在シンガポール日本国大使館 屋根補修工事
契約の相手方の 名称及び住所	KAJIMA OVERSEAS ASIA (SINAPORE) PTE. LTD. 19 CHANGI BUSINESS PARK CRESENT #04-09 THE GEAR SINGAPORE 489690
工事種別	建築工事
工事概要	屋根補修工事
工事場所	シンガポール共和国シンガポール
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	シンガポール 貨　　152,033.20 ドル （換算邦貨　　17,331,785 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在タイ日本国大使館 改修工事（第3期）
契約の相手方の 名称及び住所	日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司 105台北市南京東路四段16號6樓
工事種別	建築工事
工事概要	改修工事
工事場所	台北
工事着手の時期	令和　8 年　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　5 月
契約金額	タイ 貨　8,924,854.00 バーツ （換算邦貨　40,072,594 円）
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在タイ日本国大使館 床カーペットタイル貼替等工事（第2期）
契約の相手方の 名称及び住所	THAI OBAYASHI CORPORATION LTD. 6 Soi Sukhunmvit 6, Klongtoey, District Bangkok 10110
工事種別	建築工事
工事概要	床カーペットタイル貼替等工事
工事場所	タイ王国バンコク市
工事着手の時期	令和 8 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 12 月
契約金額	タイ 貨 5,170,000.00 バーツ （換算邦貨 23,213,300 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在タイ日本国大使館 衛生設備改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	THAI OBAYASHI CORPORATION LTD. 6 Soi Sukhunmvit 6, Klongtoey, District Bangkok 10110
工事種別	建築工事
工事概要	衛生設備改修工事
工事場所	タイ王国バンコク市
工事着手の時期	令和 8 年 5 月
工事完成の時期	令和 9 年 3 月
契約金額	タイ 貨 7,000,000.00 バーツ （換算邦貨 31,430,000 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在タイ日本国大使館 屋根設置工事
契約の相手方の 名称及び住所	THAI OBAYASHI CORPORATION LTD. 6 Soi Sukhunmvit 6, Klongtoey, District Bangkok 10110
工事種別	建築工事
工事概要	屋根設置工事
工事場所	タイ王国バンコク市
工事着手の時期	令和 8 年 5 月
工事完成の時期	令和 8 年 9 月
契約金額	タイ 貨 990,000.00 バーツ （換算邦貨 4,445,100 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在釜山日本国総領事館 改修工事（第3期）
契約の相手方の 名称及び住所	TSUCHIYA KOREA 株式会社 ソウル特別市江南区サムソン路 96ギル青林ビル5階
工事種別	建築工事　　，電気設備工事　　，機械設備工事　　，外構工事
工事概要	改修工事
工事場所	大韓民国釜山広域市
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　　12 月
契約金額	大韓民国 貨　　4,143,000,000.00 ウォン （換算邦貨　　455,730,000 円）
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 自動制御機器更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	阿自倍尔自控工程（上海）有限公司 上海市徐汇区沪闵路9233号徐汇万科中心三期T3－607
工事種別	機械設備工事
工事概要	自動制御機器更新工事
工事場所	中華人民共和国北京
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	中華人民共和国 貨　　191,452.83 元 （換算邦貨　　4,020,509 円）
契約の相手方を 選定した理由	当該設備の保守契約業者以外の者が工事を行った場合、保守契約の対象外となること、また、工事後に発生した不具合の対応も困難となるため、上記保守業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在中華人民共和国日本国大使館 消防設備更新工事（第1期）
契約の相手方の 名称及び住所	能美防災株式会社 東京都千代田区九段北3丁目2番地11号九段北ビル4階
工事種別	機械設備工事
工事概要	消防設備更新工事
工事場所	中華人民共和国北京
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	米 貨　　42,661.00 ドル （換算邦貨　　6,356,489 円）
契約の相手方を 選定した理由	当該設備の保守契約業者以外の者が工事を行った場合、保守契約の対象外となること、また、工事後に発生した不具合の対応も困難となるため、上記保守業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在香港日本国総領事館 防水工事（第2期）
契約の相手方の 名称及び住所	S&tecks Construction(Hong Kong)Co., Limited Suite 701-2, Plaza 228,No.228 Wan Chai Road,Hong Kong
工事種別	建築工事
工事概要	防水工事
工事場所	中華人民共和国香港特別行政区
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　　6 月
契約金額	香港 貨　　559,740.00 ドル （換算邦貨　　10,635,060 円）
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ネパール日本国大使館 壁紙等張替工事
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社　正栄工業 千葉県四街道市大日７９６－８
工事種別	建築工事
工事概要	壁紙等張替工事
工事場所	ネパール　カトマンズ
工事着手の時期	令和　8 年　5 月
工事完成の時期	令和　8 年　12 月
契約金額	米 貨　33,333.33 ドル （換算邦貨　4,966,666 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在パキスタン日本国大使館 外部舗装改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	飛島建設株式会社　パキスタン事務所 1stFL., Plot No.55-C, U-Fone Tower, Jinnah Ave., Islamabad, Pakistan
工事種別	外構工事
工事概要	外部舗装改修工事
工事場所	パキスタン・イスラム共和国イスラマバード
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	米 貨　　165,000.00 ドル （換算邦貨　　24,585,000 円）
契約の相手方を 選定した理由	現地において本工事を支障なく施工し得る経験、知識及び必要な技術、設備等を有する業者が他に見当たらないため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在パキスタン日本国大使館 空調機交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	PECT PRIVATE LIMITED Suite#3,1ST floor,16-8, Parther Plaza F-8 Markaz, Islamabad, Pakistan
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調機交換工事
工事場所	パキスタン・イスラム共和国イスラマバード
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	米 貨　　179,503.02 ドル （換算邦貨　　26,745,950 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在カラチ日本国総領事館 新営第1期工事
契約の相手方の 名称及び住所	飛島建設株式会社　パキスタン事務所 1stFL., Plot No.55 U-Fone Tower, Jinnah Ave., Islamabad, Pakistan
工事種別	建築工事　　，電気設備工事　　，機械設備工事
工事概要	新営工事
工事場所	パキスタン・イスラム共和国カラチ
工事着手の時期	令和　8 年　　6 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	米 貨　　6,115,000.00 ドル （換算邦貨　　911,135,000 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在フィリピン日本国大使館 増改築工事（第3期）
契約の相手方の 名称及び住所	TAISEI PHILIPPINE CONSTRUCTION, INC. 23rd Floor BDO Equitable Tower, 8751 Paseo de Roxas, Salcedo Village, Makati City, Philippines
工事種別	建築工事　　，電気設備工事　　，機械設備工事
工事概要	増改築工事
工事場所	フィリピン共和国マニラ首都圏パサイ
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	フィリピン 貨　　292,122,000.00 ペソ （換算邦貨　　759,517,200 円）
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在コタキナバル領事事務所 自家発電機交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	TRILLION　STAR Lot A-3, 108, Block B, Cyber Square Kepayan, 88250, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
工事種別	電気設備工事
工事概要	自家発電機交換工事
工事場所	マレーシア国コタキナバル
工事着手の時期	令和　8 年　　6 月
工事完成の時期	令和　9 年　　1 月
契約金額	マレーシア 貨　　207,400.00 リンギ （換算邦貨　　7,051,600 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在モンゴル日本国大使館 暖房設備改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社鴻池組国際事業部 東京都中央区日本橋本町1丁目9番1号
工事種別	機械設備工事
工事概要	暖房設備改修工事
工事場所	モンゴル国ウランバートル
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　　9 月
契約金額	米 貨　　460,000.00 ドル （換算邦貨　　68,540,000 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在モンゴル日本国大使館 空調設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	MUKHIA LCC ＃404　Centrum　center Olympic Avenue 1st khoroo ,Sukhbaatar District Ulaanbaatar ,MONGOLIA
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調設備更新工事
工事場所	モンゴル国ウランバートル
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　　6 月
契約金額	モンゴル 貨　　221,158,300.00 トウグリク （換算邦貨　　9,288,649 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在モンゴル日本国大使館 排水ポンプ等更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社鴻池組国際事業部 東京都中央区日本橋本町1丁目9番1号
工事種別	機械設備工事
工事概要	排水ポンプ等更新工事
工事場所	モンゴル国ウランバートル
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　　10 月
契約金額	米 貨　　310,000.00 ドル （換算邦貨　　46,190,000 円）
契約の相手方を 選定した理由	在外公館の安全に関わる工事であり、情報の散逸を防ぐため、他社に請け負わせることは好ましくない。上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ラオス日本国大使館 自動電圧調整器改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社 安藤・間 国際事業本部 アジア支店 東京都港区東新橋1-9-1
工事種別	電気設備工事
工事概要	自動電圧調整器改修工事
工事場所	ラオス人民民主共和国ビエンチャン
工事着手の時期	令和　8 年　　5 月
工事完成の時期	令和　8 年　　11 月
契約金額	米 貨　　41,700.00 ドル （換算邦貨　　6,213,300 円）
契約の相手方を 選定した理由	在外公館の安全に関わる工事であり、情報の散逸を防ぐため、他社に請け負わせることは好ましくない。上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ラオス日本国大使館 間仕切り工事
契約の相手方の 名称及び住所	株式会社 安藤・間 国際事業本部 アジア支店 東京都港区東新橋1-9-1
工事種別	建築工事　　，電気設備工事　　，機械設備工事
工事概要	間仕切り工事
工事場所	ラオス人民民主共和国ビエンチャン
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　　5 月
契約金額	米 貨　　61,950.00 ドル （換算邦貨　　9,230,550 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在パプアニューギニア日本国大使館 空調機器更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	DAIKING PNG PO Box 1864, Boroko NCD, Papua New Guinea
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調機器更新工事
工事場所	パプアニューギニア独立国ポートモレスビー
工事着手の時期	令和 8 年 6 月
工事完成の時期	令和 8 年 8 月
契約金額	パプアニューギニア 貨 172,694.50 キナ （換算邦貨 6,217,002 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在アメリカ合衆国日本国大使館 ボイラー等更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Complete Building Services 5100 Wisconsin Avenue, N.W. Suite 500 Washington, D.C. 20016
工事種別	機械設備工事
工事概要	ボイラー等更新工事
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン特別市
工事着手の時期	令和　8 年　　6 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	米 貨　　539,081.00 ドル （換算邦貨　　80,323,069 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在アメリカ合衆国日本国大使館 空調設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Complete Building Services 5100 Wisconsin Avenue, N.W. Suite 500 Washington, D.C. 20016
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調設備更新工事
工事場所	アメリカ合衆国ワシントン特別市
工事着手の時期	令和　8 年　　6 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	米 貨　　96,400.00 ドル （換算邦貨　　14,363,600 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ニューヨーク日本国総領事館 改修工事（第1期）
契約の相手方の 名称及び住所	CLARK CONSTRUCTION CORPORATION 127 West 24th Street 2nd Floor New York, NY 10011, U.S.A
工事種別	建築工事　　，電気設備工事　　，機械設備工事
工事概要	改修工事
工事場所	アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市
工事着手の時期	令和　8 年　　5 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	米 貨　　6,505,442.00 ドル （換算邦貨　　969,310,858 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ホノルル日本国総領事館 空調機交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	Cool Guys Mechanical P.O. Box 2364　Ewa Beach, HI 96706
工事種別	機械設備工事
工事概要	空調機交換工事
工事場所	アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　　6 月
契約金額	米 貨　　99,800.00 ドル （換算邦貨　　14,870,200 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在アルゼンチン日本国大使館 照明器具更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Imamura+matsuno Estudio de Arquitectura Av. Coronel Diaz 2427 piso 2 “F” CABA, CP 1425
工事種別	電気設備工事　，建築工事
工事概要	照明器具更新工事
工事場所	アルゼンチン共和国ブエノスアイレス
工事着手の時期	令和　8 年　　5 月
工事完成の時期	令和　8 年　　12 月
契約金額	米 貨　　193,530.00 ドル （換算邦貨　　28,835,970 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在英国日本国大使館 受変電設備機器更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	East west connect Ltd Unit 5, Silicone Business Centre, 28 Wadsworth Road, Greenford UB6 7JZ
工事種別	電気設備工事
工事概要	受変電設備機器更新工事
工事場所	英国ロンドン
工事着手の時期	令和　8 年　　6 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	英国 貨　　74,607.83 ポンド （換算邦貨　　14,548,527 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在英国日本国大使館 屋根補修工事
契約の相手方の 名称及び住所	TAKENAKA EUROPE GmbH Tavistock House South, Tavistock Square, London WC1H 9HR
工事種別	建築工事
工事概要	屋根補修工事
工事場所	英国ロンドン
工事着手の時期	令和　8 年　　5 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	英国 貨　　391,196.69 ポンド （換算邦貨　　76,283,355 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在オーストリア日本国大使館 ヒートポンプ改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Firma Vinca Installationen Krottenbachstraße 58A, 1190 Wien
工事種別	機械設備工事
工事概要	ヒートポンプ防音対策工事
工事場所	オーストリア共和国ウィーン
工事着手の時期	令和　8 年　6 月
工事完成の時期	令和　9 年　2 月
契約金額	欧州 貨　79,849.20 ユーロ （換算邦貨　13,254,967 円）
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在セルビア日本国大使館 管理システム刷新工事（1）
契約の相手方の 名称及び住所	International Property Management doo Kneza Viseslava 88, Beograd,11030
工事種別	機械設備工事
工事概要	管理システム刷新工事
工事場所	セルビア共和国ベオグラード
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　　8 月
契約金額	セルビア 貨　　3,997,845.00 ディナール （換算邦貨　　5,676,940 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在セルビア日本国大使館 管理システム刷新工事（2）
契約の相手方の 名称及び住所	International Property Management doo Kneza Viseslava 88, Beograd,11030
工事種別	機械設備工事
工事概要	管理システム刷新工事
工事場所	セルビア共和国ベオグラード
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　　8 月
契約金額	セルビア 貨　　5,866,508.00 ディナール （換算邦貨　　8,330,441 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在チェコ日本国大使館 増改修工事（第2期）
契約の相手方の 名称及び住所	Auböck, s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
工事種別	建築工事　　，電気設備工事　　，機械設備工事
工事概要	増改修工事
工事場所	チェコ共和国プラハ
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	チェコ　貨　　120,901,968.21 コルナ （換算邦貨　　808,834,167 円）
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ドイツ日本国大使館 非常灯設備更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Gebäude & Elektrotechnik BREMEN GmbH Lindenhof 2a, 45891 Gelsenkirchen
工事種別	電気設備工事
工事概要	非常灯設備更新工事
工事場所	ドイツ連邦共和国ベルリン
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	欧州 貨　　37,177.37 ユーロ （換算邦貨　　6,171,443 円）
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在フランス日本国大使館 熱交換器修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	3B clim 6, rue Marcel Paul ZI de la Bonde 91300 MASSY France
工事種別	機械設備工事
工事概要	熱交換器修繕工事
工事場所	フランス共和国パリ
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	欧州 貨　　30,285.97 ユーロ （換算邦貨　　5,027,471 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在フランス日本国大使館 窓ガラス交換工事
契約の相手方の 名称及び住所	Société Beaufils 26, rue du Plateau 94700 Maisons-Alfort France
工事種別	建築工事
工事概要	窓ガラス交換工事
工事場所	フランス共和国パリ
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	欧州 貨　　31,575.00 ユーロ （換算邦貨　　5,241,450 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在フランス日本国大使館 厨房改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Société Beaufils 26, rue du Plateau 94700 Maisons-Alfort France
工事種別	建築工事　　，電気設備工事　　，機械設備工事
工事概要	厨房改修工事
工事場所	フランス共和国パリ
工事着手の時期	令和　8 年　　5 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	欧州 貨　　65,995.20 ユーロ （換算邦貨　　10,955,203 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在フランス日本国大使館 間仕切改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Société Beaufils 26, rue du Plateau 94700 Maisons-Alfort France
工事種別	建築工事　　, 電気設備工事
工事概要	間仕切改修工事
工事場所	フランス共和国パリ
工事着手の時期	令和　8 年　　5 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	欧州 貨　　24,594.00 ユーロ （換算邦貨　　4,082,604 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ストラスブール日本国総領事館 間仕切り工事
契約の相手方の 名称及び住所	TERTIA SOLUTIONS 1A rue Pegase 67960 Entzheim, France
工事種別	建築工事
工事概要	間仕切り工事
工事場所	フランス共和国ストラスブール
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　9 年　　2 月
契約金額	欧州 貨　　1,163,804.69 ユーロ （換算邦貨　　193,191,579 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ラトビア日本国大使館 外周壁修繕工事
契約の相手方の 名称及び住所	Smart　Maintenance Jane　Endzelina　ilea7-4, Riga, LV1029
工事種別	外構工事
工事概要	外周壁修繕工事
工事場所	ラトビア共和国リガ
工事着手の時期	令和　8 年　4 月
工事完成の時期	令和　9 年　3 月
契約金額	欧州 貨　39,234.00 ユーロ （換算邦貨　6,512,844 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ロシア日本国大使館 ボイラー改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	CreoTech 107370, RUSSIA, Moscow, MUNICIPAL DISTRICT OF BOGORODSKOE, Marshal Rokossovsky Boulevard, d. 6, p. K. 1, apartment/office ET. 3 OFFICE 42G
工事種別	機械設備工事
工事概要	ボイラー改修工事
工事場所	ロシア連邦モスクワ
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　　11 月
契約金額	ロシア 貨　　2,429,453.00 ルーブル （換算邦貨　　4,178,659 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ロシア日本国大使館 目地改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	AP Style 13 Akademika Koroleva Str,bldg.1.129515 Moscow room IN
工事種別	建築工事
工事概要	目地改修工事
工事場所	ロシア連邦モスクワ
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　　11 月
契約金額	ロシア 貨　　39,500,174.00 ルーブル （換算邦貨　　67,940,299 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ロシア日本国大使館 笠木改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	AP Style 13 Akademika Koroleva Str,bldg.1.129515 Moscow room IN
工事種別	建築工事
工事概要	笠木改修工事
工事場所	ロシア連邦モスクワ
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　　11 月
契約金額	ロシア 貨　　19,500,000.00 ルーブル （換算邦貨　　33,540,000 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	KMS Architectes SA Av. d'Aïre 7　CH-1203 GENEVE
工事種別	建築工事
工事概要	改修工事
工事場所	スイス連邦ジュネーブ
工事着手の時期	令和　8 年　6 月
工事完成の時期	令和　9 年　3 月
契約金額	スイス 貨　559,470.00 フラン （換算邦貨　99,026,190 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在サウジアラビア日本国大使館 給水設備改修工事
契約の相手方の 名称及び住所	Gray Matrix Co. RHOC4124, Al Olaya Dist. Riyadh 12331,Kingdom of Saudi Arabia
工事種別	機械設備工事　, 外構工事
工事概要	給水設備改修工事
工事場所	サウジアラビア王国リヤド
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　　5 月
契約金額	サウジアラビア 貨　　166,577.50 リヤール （換算邦貨　　6,663,100 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在サウジアラビア日本国大使館 昇降機更新工事
契約の相手方の 名称及び住所	Mitsubishi Electric Saudi Co.Ltd. P.O.Box2391,Riyadh11451,Kingdom of SaudiArabia
工事種別	機械設備工事
工事概要	昇降機更新工事
工事場所	サウジアラビア王国リヤド
工事着手の時期	令和　8 年　　6 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	サウジアラビア 貨　　1,341,670.00 リヤール （換算邦貨　　53,666,800 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在エジプト日本国大使館 アスベスト・鉛是正工事
契約の相手方の 名称及び住所	SYSTEMEATIC CONSTRUCTION Co.Ltd. 20B Al Obour Buildings, Salah Salem, Cairo, Egypt
工事種別	建築工事
工事概要	アスベスト・鉛是正工事
工事場所	エジプト・アラブ共和国カイロ市
工事着手の時期	令和　8 年　6 月
工事完成の時期	令和　8 年　9 月
契約金額	エジプト 貨　1,234,620.00 ポンド （換算邦貨　3,703,860 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ガボン日本国大使館 新営工事（第3期）
契約の相手方の 名称及び住所	DAMAS B.T.P BP2792, Libreville, GABON
工事種別	建築工事　　，電気設備工事　　，機械設備工事　　，外構工事
工事概要	新営工事
工事場所	ガボン共和国リーブルヴィル
工事着手の時期	令和　8 年　　4 月
工事完成の時期	令和　8 年　　10 月
契約金額	欧州 貨　　10,620,397.86 ユーロ （換算邦貨　　1,762,986,045 円）
契約の相手方を 選定した理由	当該工事と密接に関連する他工事の請負業者以外に請け負わせた場合、不具合発生時の責任が曖昧になる等我が方に不利となるおそれが高いため、上記業者から見積書を徴したところ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在ザンビア日本国大使館 発電機増設工事
契約の相手方の 名称及び住所	清水建設株式会社　アフリカ営業所 Britam Tower, Hospital Road, Upper Hill, Nairobi, Kenya
工事種別	電気設備工事
工事概要	発電機増設工事
工事場所	ザンビア共和国ルサカ
工事着手の時期	令和　8 年　　5 月
工事完成の時期	令和　9 年　　3 月
契約金額	米 貨　　543,000.00 ドル （換算邦貨　　80,907,000 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者に本工事の見積依頼をしたが上記業者からのみ見積書の提出があり、かつ、見積価格は予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。

随意契約結果書

工事名	在南アフリカ共和国日本国大使館 厨房設備設置工事
契約の相手方の 名称及び住所	WyCon Projects CC 51 Lebombo Street, Ashlea Gardens,0181, Pretoria
工事種別	建築工事　　，電気設備工事　　，機械設備工事
工事概要	厨房設備設置工事
工事場所	南アフリカ共和国プレトリア
工事着手の時期	令和　8 年　　5 月
工事完成の時期	令和　8 年　　7 月
契約金額	南アフリカ共和国 貨　　505,440.00 ランド （換算邦貨　　4,164,826 円）
契約の相手方を 選定した理由	複数業者から本工事の見積書を徴したところ、上記業者の提示した見積価格が最低、かつ、予定価格の範囲内であり、また、内容を精査した結果、工事内容も妥当と認められたため。