

入札結果

- 1 案 件 名 : 2004(平成16)年度 インド
「下痢症研究及びコントロールセンター建設計画」
(施設)
- 2 入 札 日 : 平成16年10月18日
- 3 入 札 場 所 : 日本設計
- 4 予 定 価 格 : 1,421,730,000 円
- 5 契 約 日 : 平成16年10月29日
認 証 日 : 平成16年12月02日

6 入札参加者名(五十音順)及び応札額

| 参加者名 | 応札額(円) | | |
|--------|-----------------|-----------------|-----|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
| 鴻池組 | 1,654,300,000 円 | 辞退 | |
| 清水建設 | 1,528,000,000 円 | 1,452,000,000 円 | |
| 三井住友建設 | 1,580,000,000 円 | 1,420,000,000 円 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

7 落札企業名

| | |
|-------|--------|
| 落札企業名 | 三井住友建設 |
|-------|--------|

8 受注企業名及び契約金額

| | | | |
|-------|--------|-----|-----------------|
| 受注企業名 | 三井住友建設 | 契約額 | 1,420,000,000 円 |
|-------|--------|-----|-----------------|

9 備考