

入札結果

1 案 件 名 : 2004(平成16)年度 マラウイ共和国
「ドマシ教員養成校改善計画」
(施設・機材)

2 入 札 日 : 平成16年11月01日

3 入 札 場 所 : 株式会社久米設計

4 予 定 価 格 : 483,500,000 円

5 契 約 日 :

認 証 日 :

6 入札参加者名(五十音順)及び応札額

参加者名	応札額(円)		
	第1回	第2回	第3回
北野建設	512,000,000 円	辞退	
鴻池組	498,900,000 円	488,000,000 円	
清水建設	494,000,000 円	485,000,000 円	

7 落札企業名

落札企業名	
-------	--

8 受注企業名及び契約金額

受注企業名	契約額
-------	-----

9 備考

入札不調

随意契約結果

1 案 件 名 : 2004(平成16)年度 マラウイ共和国
「ドマシ教員養成校改善計画」
(施設・機材)

2 契 約 日 : 平成16年11月08日

認 証 日 : 平成16年12月20日

3 受注企業名 : 清水建設

4 予 定 価 格 : 483,500,000 円

5 契 約 額 : 483,000,000 円

6 備考(該当欄に を記入)

(随意契約の理由)

会計法第29条の3第4項及び第5項に準じる次の理由により、本契約は随意契約とした。

- 契約の性質・目的が競争を許さない場合
- 緊急の必要により競争に付することができない場合
- 競争に付すことが不利と認められる場合
- 競争に付しても入札者がいない場合、又は再度の入札をしても落札者がいない場合