

## 入札結果

1 案 件 名 : 2004(平成16)年度 パプアニューギニア独立国  
「ハイランド橋梁改修計画」  
期分けⅠ/Ⅱ(施設)

2 入 札 日 : 平成17年01月17日

3 入 札 場 所 : 日本工営

4 予 定 価 格 : 308,637,000 円

5 契 約 日 :

認 証 日 :

6 入札参加者名(五十音順)及び応札額

参加者名	応札額(円)		
	第1回	第2回	第3回
熊谷組	332,000,000 円	315,000,000 円	
大日本土木	345,980,000 円	辞退	
フジタ	320,600,000 円	310,000,000 円	

7 落札企業名

落札企業名	
-------	--

8 受注企業名及び契約金額

受注企業名	契約額	
-------	-----	--

9 備考

入札不調

## 随意契約結果

1 案件名 : 2004(平成16)年度 パプアニューギニア独立国  
「ハイランド橋梁改修計画」  
期分けⅠ/Ⅱ(施設)

2 契約日 : 平成17年01月21日

認証日 : 平成17年02月17日

3 受注企業名 : フジタ

4 予定価格 : 308,637,000 円

5 契約額 : 308,000,000 円

6 備考(該当欄に を記入)

(随意契約の理由)

会計法第29条の3第4項及び第5項に準じる次の理由により、本契約は随意契約とした。

- 契約の性質・目的が競争を許さない場合
- 緊急の必要により競争に付することができない場合
- 競争に付することが不利と認められる場合
- 競争に付しても入札者がいない場合、又は再度の入札をしても落札者がいない場合