

入札結果

- 1 案 件 名 : 2006～2009(平成18～21)年度 パキスタン・イスラム共和国
「国道二十五号線(カラローウッド間)改修計画」
国債(施設)
- 2 入 札 日 : 平成18年09月29日
- 3 入 札 場 所 : 株式会社建設企画コンサルタント 東京事務所3階 301会議室
- 4 予 定 価 格 : 3,856,532,000 円
- 5 契 約 日 :
認 証 日 :
- 6 入札参加者名(五十音順)及び応札額

参加者名	応札額(円)	
	第1回	第2回
大成建設	4,038,000,000 円	4,030,000,000 円
間組	6,255,000,000 円	辞退

7 落札企業名

落札企業名	
-------	--

8 受注企業名及び契約金額

受注企業名		契約額	
-------	--	-----	--

9 備考

入札不調

随意契約結果

- 1 案 件 名 : 2006~2009(平成18~21)年度 パキスタン・イスラム共和国
「国道二十五号線(カラローウッド間)改修計画」
国債(施設)
- 2 契 約 日 : 平成18年10月06日
認 証 日 : 平成19年02月01日
- 3 受 注 企 業 名 : 大成建設
- 4 予 定 価 格 : 3,856,532,000 円
- 5 契 約 額 : 3,840,000,000 円
- 6 備考(該当欄に●を記入)
(随意契約の理由)
会計法第29条の3第4項及び第5項に準じる次の理由により、本契約は随意契約とした。
- 契約の性質・目的が競争を許さない場合
 - 緊急の必要により競争に付すことができない場合
 - 競争に付すことが不利と認められる場合
 - 競争に付しても入札者がいない場合、又は再度の入札をしても落札者がいない場合